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GOVERNO MUNICIPAL

OBJETO

TOMADA DE PREGOS N.° 004-2020

Contratagéo de empresa de engenharia para execugédo dos servigos de constru¢do de rampa de acesso,
sala, casa de gas e fachada do Hospital Municipal Sdo Sebastido, de acordo com as condigbes
estabelecidas no Edital e Anexos.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar desta licitagao os interessados cadastrados na Prefeitura Municipal de Cocos - BA ou
que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas. Observada a necessaria qualificacdo, nos termos do artigo 22, paragrafo 2°
e 9° da Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTA
Data: 03 de agosto de 2020

Hora: 08h00m

Local: Prefeitura Municipal de Cocos
Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia

Marcelo de Souza Emerenciano
Prefeito Municipal

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75

Telefone: (77) 3489.1041
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MUNICIPIO DE COCOS COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 004-2020

PROCESSO LICITATORIO N.° 149-2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREGCOS N° 004-2020

TIPO DA LICITAGAO: EXEUGAO INDIRETA MENOR PREGO GLOBAL

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA
REFERENTE A CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSO, SALA, CASA DE GAS E FACHADA DO
HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, CONFORME CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL
E ANEXOS.

PREAMBULO

O Municipio de Cocos, pessoa juridica de direito publico interno, torna publico para conhecimento dos
interessados que na data, horério e local indicado, fara realizar licitagdo na modalidade Tomada de
Precos, do tipo menor prego, por execucdo indireta mediante o regime de empreitada por prego global,
para a Contratagdo de empresa de engenharia para execugao dos servigos de construgdo de rampa de
acesso, sala, casa de gas e fachada do Hospital Municipal S&o Sebastido, de acordo com as condicdes
estabelecidas no Edital e Anexos. O procedimento licitatorio observara as disposigdes da Lei n.°
8.666/1993 e alteragdes, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014, Lei
Complementar n.° 155/2016, a Instrugdo Normativa n.° 001 de 19 de janeiro de 2010 e Decreto Federal
n.° 7.746 de 05 de junho de 2012.

Cadastramento

O prazo para a entrega de documentos para cadastramento sera até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Horario: 07h00m as 12h00m - horario local

Local: Departamento de Licitagbes

Endereco: Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000.

Cadastramento ndo corresponde a habilitagdo, pois 0 mesmo se subordina a andlise em processo
especifico, em conformidade com o § 2°, art. 22 da Lei Federal n.° 8.666/1993.

Abertura dos envelopes de Documentagao e Proposta de Pregos

Data de entrega e abertura dos envelopes: 03 de agosto de 2020

Horario: 08h00m - horario local

Local: Departamento de Licitagdes, na sede da Prefeitura Municipal.

Endereco: Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000.

Credenciamento: das 08h00min as 08h15m, incluso neste intersticio a tolerancia para o recebimento de
propostas retardatarias.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 3
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041
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1.1. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e @ proposta de pregos deverao ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
MUNICIPIO DE COCOS - BAHIA

Tomada de Pregos n° 004-2020

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N.% XXXX XXXX XXXX

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE COCOS - BAHIA

Tomada de Pregos n° 004-2020

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N.% XXXX XXXX XXXX

1.2. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagéo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhé-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissdo Permanente de Licitagdo no enderego
indicado no predmbulo deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das
declaragbes complementares, desde que entregue no prazo previsto para o credenciamento.

2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

2.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverdo estar devidamente representados por:

211, Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, inclusive com todas as alteragdes, se houver, contrato social ou estatuto
em vigor, no caso de sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores; inscrigédo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e
estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura;

2.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente com firma reconhecida em
cartério, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 4
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da licitagéo, acompanhado de documento de identificagao oficial e do registro comercial, no
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais € no caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos
de elei¢do de seus administradores; inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso
de sociedades cooperativas;

2.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

2.3. O instrumento de procuragéo publico, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar
0S necessarios poderes para formulagéo de propostas e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame.

3. OBJETO

3.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao
de empresa de engenharia para execucgao dos servicos de construgdo de rampa de acesso,
sala, casa de gas e fachada do Hospital Municipal Sdo Sebastido, de acordo com as condigdes
estabelecidas no Edital e Anexos.

3.2. O valor maximo orgado pela Administracdo para a referida contratagéo tem o valor global
orcado em R$ 213.956,13 (duzentos e treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e treze
centavos).

4, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

41. As despesas para atender a esta licitagéo estdo programadas em dotagao or¢gamentaria
prépria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2020, na classificagao abaixo:

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.033.1017 - Construgao, Ampliagao e Reforma do Hospital Municipal
4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalagdes

02 - Fonte

4.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes or¢amentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

5.  DAPARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados cadastrados na Prefeitura Municipal
de Cocos - BA ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas. Observada a necessaria qualificagao, nos termos
do artigo 22, paragrafo 2° e 9° da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 5
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5.2. Serd permitida a participagdo de sociedades cooperativas, desde que apresentem
modelo de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio
das atividades de coordenacdo e supervisédo da execucdo da obra, e desde que executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermedia¢do ou subcontratagéo.

5.3. N&o poderao participar desta licitagao:

5.3.1. Interessados proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagao vigente;

5.3.2. Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar com
o Municipio de Cocos por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/1993;

5.3.3. Entidades estrangeiras que n&o tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagéo judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou liquidagéo, salvo se
comprovar na fase de habilitagao, a sua viabilidade econémica.

5.3.5. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

5.3.6. A entidade empresarial responsavel pela elaboragdo do projeto béasico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

2.3.7. Servidor ou dirigente do Municipio de Cocos ou responsavel pela licitagao;
2.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
2.3.9. E vedada a subcontrataco total ou parcial dos servicos.

5.3.10.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°
da Lein.® 8.666/1993.

6. DO CADASTRAMENTO

6.1. Para efeito de cadastramento, os interessados deverdo apresentar os documentos previstos
nos arts. 27 a 31 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme § 9° do art. 22, da mesma Lei.

6.1.1. O Cadastramento € obrigatorio e devera ser feito até o terceiro dia anterior a data de
abertura das propostas.

7. DA HABILITAGAO

7.1. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos
de habilitagdo e o outro, a proposta de pregos.

7.1.1.Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues no prazo previsto
para o credenciamento para a sessao publica.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 6
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7.1.1.1.  Nessa hipdtese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro
unico, enderegado diretamente a Comissao, com a seguinte identificagéo:

A COMISSAOQ DE LICITACAO
(NOME DO ORGAO LICITANTE)
Tomada de Pregos n° 004-2020
SESSAO EM 03/08/2020, AS 08h00m

7.2. Os conjuntos de documentos relativos & habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
(NOME DO ORGAO LICITANTE)

Tomada de Pregos n° 004-2020

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS
(NOME DO ORGAO LICITANTE)

Tomada de Pregos n° 004-2020

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

7.3. A titulo de habilitagdo no certame, os licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagdo no Envelope n.° 1, salvo quando as informagdes pertinentes estiverem
contempladas de forma regular no CRC:

7.3.1. Habilitagao juridica:

7.3.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis;

7.3.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatorio de seus administradores;

7.3.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 7
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7.3.14. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.3.1.5. Inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

7.3.1.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Pais;

7.31.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagéo.

7.3.1.8. Em relagéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacao:
7.3.1.8.1. A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos

exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas
atas de inscrigéo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e
42,882°a 6° da Lein. 5.764 de 1971;

7.3.1.8.2. A declaragédo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

7.3.1.8.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao ndmero de
cooperados necessarios a prestagao do servigo;

7.3.1.84. O registro previsto na Lei n.° 5.764/1971, art. 107;

7.3.1.8.5. A comprovacao de integragao das respectivas quotas-partes por
parte dos cooperados que executardo o contrato;

7.3.1.8.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade
juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da
assembléia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocagdo das trés
ultimas assembléias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembléias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sess&o que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagéo; e

7.3.1.8.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme
dispde o art. 112 da Lei n.° 5.764/1971 ou uma declaracdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 8
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7.3.21. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ;
7.3.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentagéo

da Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificagéo prevista
na Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de 2014, que
engloba a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de
negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido e Prova de
regularidade relativa & Seguridade Social;

7.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS;

7.3.24. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacéo das leis do trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.3.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

7.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

7.3.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

7.3.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaragéo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;

7.3.2.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagao.

7.3.3. Qualificagao Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou n&do, deverdo
comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio da apresentagdo dos documentos que
seguem, (Envelope n° 1):

7.3.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA - Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e/ou CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico,
em plena validade;

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 9
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7.3.3.2. Declaracdao formal de que dispora, conforme modelo Anexo IX do
Edital, por ocasido da futura contratagdo, das instalagbes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execugédo contratual.

7.3.3.3. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsével(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotagédo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

7.3.3.3.1. Para o Engenheiro Civil / Arquiteto, servigos de:

7.3.3.3.1.1. (ltem 3.1.1) Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pecas de
aluminio inclusive instalacao.

7.3.3.3.1.2. (Item 3.2.9) Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive
aquisicdo em deposito de material, exclusive transporte;

7.3.34. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deveréo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor do certame;

7.3.34.1. Caso o licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser
cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através da apresentagdo das
respectivas atas de inscricdo, da comprovagdo da integralizagédo das
respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembléias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovagao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicao
do artigo 4°, inciso XI, da Lei n.° 5.764, de 1971;

7.334.2. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, § 10° da Lei
n.° 8.666/1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

7.3.3.5. Declaracao de Vistoria da empresa licitante, que vistoriou os locais da
execucdo dos servicos objeto deste instrumento convocatorio, conforme modelo
anexo;
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7.3.3.6. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta.
A né&o verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos;

7.3.3.6.1. A vistoria podera ser acompanhada por servidor designado para
esse fim, de segunda & sexta-feira, das 07h00m as 12h00m, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (77) 3489-1041.

7.3.3.6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da
publicacao do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
abertura dos envelopes.

7.3.3.6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

7.3.3.64. Os custos de visita aos locais das obras e servigos correréo por
exclusiva conta da licitante.

7.3.3.6.5. A realizagéo da vistoria ndo se consubstancia em condigao
para a participagdo na licitagao, ficando, contudo, as licitantes cientes de
que apds apresentacao das propostas ndo serao admitidas, em hipotese
alguma, alegagoes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir
com as obrigagoes, face ao desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas nao previstas

7.3.4. Qualificagdo econdémico-financeira:

7.34.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdao Judicial, ou
liquidagdo judicial, ou de execugdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade
previsto na propria certiddo, ou, na omissédo desta, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data da sua apresentagao;

7.34.2. Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Ultimo
Exercicio Social, registrado na junta comercial do estado de origem da empresa, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentagéo da proposta;

7.34.3. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
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7344, As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar
copia do balango de abertura ou cdpia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

7.34.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112
da Lei n.° 5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

7.3.4.6. A boa situagao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores
que 1 (um), resultantes da aplicagao das férmulas abaixo, com os valores extraidos
de seu balango patrimonial ou apurados mediante consulta in loco, no caso de
empresas inscritas no CRC:

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
7.34.7. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1

(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
deverd comprovar que possui patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacao.

74. Todos os licitantes, credenciados ou ndo, deverao apresentar, ainda, no envelope n.° 1:
74.1. Declaragao de que cumpre todos os requisitos de habilitacdo e que sua
proposta esta em conformidade com as exigéncias deste Edital;

74.2. Declaragao de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

74.3. Declaragao que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicio Federal de 1988.

744. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de
Cocos Bahia, dentro de seu prazo de validade, sendo que a sua emissao devera ser
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realizada até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, consoante com
0 paragrafo 2° do art. 22 da lei Federal 8.666/93.

74.5. Certidao Negativa do Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
https://www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php

746. Certidao Negativa de Inidéneos, emitido pelo portal do TCU - Tribunal de
Contas da Unido, pelo enderego
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:

7.5. Constatada a existéncia de sang¢éo para os itens 7.4.5 e 7.4.6, a Comiss&o reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigéo de habilitag&o.

7.6. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, desde que
apresente até 24 horas antes da abertura do certame, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta, apresentada no envelope n.° 2, seré redigida em lingua portuguesa, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. A razao social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;
8.1.3. O valor total da proposta em moeda corrente nacional, expresso em numeral e
por extenso, conforme Modelo de Proposta Comercial constante do Anexo |I;
8.14. Planilha Or¢gamentaria, conforme Anexo |.

8.14.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

8.14.2. Quando se tratar de cooperativa de servigo, a licitante incluirda na
proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei
n.°8.212, de 24.07.91, com a redacgéo da Lei n.° 9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instrugdo Normativa/RFB N.° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU
17.11.2009).

8.14.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deveréo

refletir com fidelidade os custos especificados € a margem de lucro pretendida.
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8.144. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao, desde que ndo haja
majoragao do prego proposto.

8.1.5. Composicdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual, conforme Anexo |.

8.1.5.1. Os custos relativos a administragéo local, mobilizagao e desmobilizagéo
e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na
composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

8.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislag&o tributaria;

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, n&o deveréo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto n.°
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.54. Licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragéo de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.° 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragéo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.

8.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar n.° 123/2006.

8.1.5.6. A composigao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3°, da referida Lei Complementar;

8.15.7. Sera utilizada a taxa de BDI do or¢camento base da licitagcdo nos casos
de aditivos contratuais incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada
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pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicéo
Federal e ao art. 14 do Decreto Federal n.° 7.983/2013;

8.1.6. Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta
apresentada, conforme Anexo |.

8.1.7. Composicdo dos Pregos Unitarios, o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas @ méo de obra, materiais, equipamentos e servigos.

8.1.7.1. Planilha de composigdo de pregos unitarios, impressa em formulario
préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;
8.1.7.2. A licitante devera apresentar planilhas de composicdo de precos

unitarios em conformidade com as planilhas orgamentarias e em conformidade com
as composigdes contidas no SINAPI/ORSE;

8.1.7.3. A licitante deverd na composi¢cdo de precos unitarios de mao-de-obra
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;
8.1.74. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de
Orcamentagdo de Obras sera necessario apresentar apenas uma composi¢do de
precos unitarios, referenciando os itens os quais a composicdo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos
nomes dos servigcos constantes das Planilhas de Orgamentagao de Obra (Planilha de
Precos), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas;

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
entrega.

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes,
a Comissao Permanente de Licitagéo recebera, de uma sé vez, os Envelopes n.° 01 e n.° 02, bem
como as declara¢es complementares, e procedera a abertura da licitagao.

8.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacgéo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.
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8.2.1. As declaragbes complementares deverdo preferencialmente ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados, ou no maximo dentro do
envelope n.° 01 e consistem nos seguintes documentos:

8.2.1.1. Declaracao Independente da Proposta, de que a proposta foi
elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n.° 02/2009, conforme modelo constante do Anexo VIl a este edital.

8.2.1.2. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara
na desclassificagao da proposta.

8.2.2. Declaragdo de Enquadramento da Licitante como Microempresa - ME,
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada - COOP, nos termos
do art. 34 da Lei n.° 11.488/2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alteragdes das Leis
Complementar n.° 147/2014 e 155/2016.

8.2.2.1. A apresentagdo da declaracdo mencionada no subitem anterior é
facultativa e devera ser entregue tdo-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que
nao tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusédo do tratamento
juridico diferenciado.

8.2.2.2. A participacdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja 0 enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comissdo podera realizar
diligéncias para verificar a veracidade da declarag&o.

8.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentagao ou proposta de pregos apresentadas.

8.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n.°
01 - Documentos de Habilitagao.

8.4.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comiss&o e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o CRC, se for o caso.

8.4.1. Nao ocorrendo a inabilitagdo por forca das situacdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatdrio.

8.4.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipétese, todos os documentos de
habilitacdo ja rubricados e os Envelopes n.° 02 - Proposta de Precos, rubricados
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externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

8.5. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n.° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisdo desfavoravel do recurso.

8.6. Apobs o procedimento de verificagcdo da documentagéo de habilitagdo, os Envelopes n.°
02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados seréo abertos, na mesma sesséo, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, ap6s o regular decurso da fase recursal.

8.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito
de recorrer, os Envelopes n.° 02 - Proposta de Pregos serao rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

8.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razéo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

8.7. As propostas de precos dos licitantes habilitados seréo entéo julgadas, conforme item
préprio deste Instrumento Convocatorio.

8.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagéo
de nova documentagdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

8.9. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

8.10. Sera considerado inabilitado o licitante que:

8.12.1.Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagao por
meio do CRC, ressalvado o disposto quanto a comprovagéo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
da Lein.® 11.488/2007.

8.12.2.Incluir a proposta de pre¢os no Envelope n.° 01.

8.11. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds solicitagdo da Comissdo Permanente de Licitagéo,
comprovar a regularizagéo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

8.12. A ndo regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo
do licitante, sendo facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
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sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentagéo fiscal, serd concedido 0 mesmo
prazo para regularizagao.

8.13. A intimagao dos atos de habilitagédo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que
foi adotada a decisdo, caso em que a intimag&o sera feita por comunicagéo direta aos interessados
e lavrada em ata.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O critério de julgamento sera o menor prego global.

9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo e pelos representantes legais
das entidades licitantes presentes. A Comisséo, caso julgue necessario, podera suspender a
reunido para analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico especifico,
através de parecer que integrara o processo.

9.3. A Comissdo Permanente de Licitacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

94. N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para efeito
de julgamento da proposta.

9.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

9.6. A Comissdo Permanente de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes

classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedera a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.°
123/2006, regulamentada pelo Decreto n.° 6.204/2007.

9.6.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da proposta de menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessé@o ou no prazo de
02 (dois) dias, contados da comunicagdo da Comissdo Permanente de Licitagdo, na
hipétese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior
inclusdo nos autos do processo licitatorio.

9.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
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que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

9.7. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo Permanente de Licitagdo convocara os licitantes
para que comparegam ao sorteio na data e horério estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

9.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, seré elaborada a nova classificagao das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. N&o sendo aplicavel o procedimento, ou nao
havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a classifica¢éo inicial.

9.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
Servigos:
9.9.1. Produzidos no Pais;
9.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
9.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.
9.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serédo
convocados.
9.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo Permanente de Licitagdo

podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagao de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificacao.

9.12. Sera desclassificada a proposta que:
9.12.1.  Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.12.2.  Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.12.3. Nao apresentar as especificagbes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

9.124.  Contiver oferta de vantagem néao prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

9.125.  Nao apresentar a Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, de que
trata a Instrugdo Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagao do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao, conforme
modelo Anexo VIl a este edital.
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9.12.6.  Apresentar, na composicao de seus pregos:
9.12.6.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
9.12.6.2.  Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

9.126.3. Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.

9.12.7.  Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que
comprove que 0s custos dos insumos sd@o coerentes com os de mercado e que oS
coeficientes de produtividade séo compativeis com a execugédo do objeto do contrato;

9.12.7.1.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquienta por cento)
do valor orgado pela Administragéo, ou (b) Valor orgado pela Administrag&o.

9.12.7.2.  Nessa situagéo, seré facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis
para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n.° 8.666/1993, sob pena de
desclassificacao.

9.13. Sera ainda desclassificada, a proposta vencedora a qual se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administragao, em conformidade com os Projetos dos Anexos deste Edital, ainda que o
valor global da proposta seja inferior ao global orgado.

9.14. Se a proposta de prego nédo for aceitavel, a Comissdo Permanente de Licitagdo
examinara a proposta subseqiente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.15. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo Permanente de Licitagao
passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

9.16. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, serd comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

9.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissdo Permanente de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para
homologagado do resultado do certame pela autoridade competente e, apds adjudicagao do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9.18. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que
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foi adotada a decisdo, caso em que a intimag&o sera feita por comunicagéo direta aos interessados
e lavrada em ata.

9.19. O resultado do certame sera divulgado no Diério Oficial do Municipio de Cocos - Bahia,
no sitio http://cocos.ba.gov.br/diario_oficial.

10.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposigéo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento
das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei n.° 8.666/1993.

10.2. Apds cada fase da licitagcdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposigao de recursos.

10.3. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas teréa efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

10.4.  Os recursos deverao ser encaminhados e protocolados no Departamento de Licitagdo, na
sede da Prefeitura Municipal de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro,
Cocos, Bahia, CEP 47.680-000.

10.5. O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comisséo Permanente de
Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo e em desacordo ao descrito no subitem 10.4 nédo
serdo conhecidos.

11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

1.1, A homologagéo do resultado e a adjudicacdo das obras/servigos e fornecimentos a(s)
licitante(s) vencedora(s) do certame, sera efetuada pelo Prefeito do Municipio, com base no relatério
emitido pela Comissdo Permanente de Licitagdo designada para este fim, observadas as condicdes
constantes do Edital e seus Anexos.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apos a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, devera ser firmado
Termo de Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57, § 1° e 79, § 5° da Lei n.° 8.666/1993.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
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prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.2.1.  Alternativamente & convocagéo para comparecer perante o 6rgéo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu
recebimento.

12.2.2. O prazo para assinatura e devolu¢gdo do Termo de Contrato podera ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela
Administrag&o.

12.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo Municipal realizara consulta
ao CRC e ao sitios oficiais para emissdo e manutengdo da regularidade perante os 6rgaos
constantes da habilitagao, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo. Tao-somente a
inscricao ou irregularidade ndo determina a impossibilidade de contratar.

12.3.1.  Na hipotese de irregularidade do registro no CRC, o contratado devera
regularizar a sua situagé@o perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

12.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condigbes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagéo
para celebrar a contratagdo nas mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das
sangdes previstas em Lei.

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO E EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1. O prazo de vigéncia sera de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data da
assinatura do contrato, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario
Oficial do Municipio de Cocos, tendo inicio e vencimento em dia de expediente da Prefeitura
Municipal de Cocos - Bahia, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei n.° 8.666/1993.

13.2. O objeto contratado devera estar executado e concluido no prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo.

14, DO REAJUSTE

14.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serao reajustados, por responsabilidade do Municipio,
aplicando-se a seguinte formula:

R=V. (li- lo)
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Onde:

R - valor do reajustamento procurado;

V - valor contratual a ser reajustado;

lo - indice de prego verificado no més de apresentagao da proposta;
li - indice de prego referente ao més de reajustamento.

14.2. Os indices a serem considerados no reajustamento, serdo extraidos da revista da
Fundagao Getdlio Vargas - indice Nacional de Precos - INCC.

14.3. Para fins de aplicagao desse item deverao inexistir culpa da licitante vencedora no néo
cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagéo estdo previstos no
Instrumento do Contrato - Anexo XII.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sé&o as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato - Anexo XII.

17. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

17.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 8.666/1993.

17.2. O termo de resciséo devera indicar, conforme o caso:
17.2.1.  Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.2.2.  Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.2.3.  Indenizagdes e multas.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a concluséo de cada etapa prevista
no cronograma fisico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
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trata o inciso Il do art. 24 da Lei n.° 8.666/1993, poderéo ser efetuados no prazo de até 10 (quinze)
dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n.° 8.666/1993.

18.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se
referir.

18.3.1.  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que
impeca a liquidagéo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apds a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

18.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagéo a etapa do cronograma fisico-financeiro entregue e ao servico executado e
aos materiais empregados.

18.5. Os pagamentos estao condicionados a liberagdo do Municipio de Cocos-BA, concedente
dos recursos financeiros aos quais estdo vinculados os recursos para a execugao da obra/servigo.

18.6. Serd efetuada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.6.1.  N&o produziu os resultados acordados;

18.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida; ou

18.6.3.  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18.7. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta-corrente indicados pela Contratada.

18.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

18.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

18.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencdo tributéria quanto aos impostos e contribui¢cbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

18.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
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concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (6/100 | =0,00016438

I = (TX)
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

19.  DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n.° 8.666/1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo; ensejar o retardamento da execucdo do objeto; fraudar na execugdo do contrato;
comportar-se de modo iniddneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficara suijeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.2.1.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

19.22.  Multa moratéria de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

19.2.2.1.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-4 multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administragdo contratante a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

19.2.3.  Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecugéo total do objeto;

19.2.3.1. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagédo
inadimplida;
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19.24.  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

19.25.  Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem anterior;

19.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

19.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6és devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecugdo total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

19.5. A aplicagao de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.

19.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n.° 8.666/1993, a
Contratada que:

19.6.1.  Tenha sofrido condenacg&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

19.6.2.  Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.6.3.  Demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragédo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n.° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784, de 1999.

19.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragédo, observado o principio da proporcionalidade.

19.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

19.9.1.  Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

19.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CMFC.

19.11. As sangdes aqui previstas séo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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20.  DAIMPUGNAGAO

20.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragéo, o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que ftal
comunicagéo ndo tera efeito de recurso.

20.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatdrio até o trénsito em julgado da deciséo a ela pertinente.

20.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n.° 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao, devendo a Administragao julgar e responder a
impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da
referida Lei.

20.4. A impugnagédo podera ser realizada por peticdo protocolada no Departamento de
Licitacdo, na sede da Prefeitura Municipal de Cocos, situada a Rua Presidente Juscelino, n° 115,
Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, das 07h00m as 12h00m de segunda a sexta-feira, em dias
de expedientes.

21.  DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.2. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

21.3.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagédo de suas propostas
e a Administragao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condug&o ou do resultado do processo licitatorio.

214. A participacao na licitagdo implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas.

21.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

21.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
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primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicag¢ao da Comissao em sentido contrario.

21.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a
incluséo posterior de documento ou informag&o que deveria constar no ato da sessao publica.

21.8. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administrag&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

21.9.  Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitard ao custo efetivo da reproducao gréfica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n.° 8.666/1993.

21.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrag&o.

21.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

21.12. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

21.13. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢es da Lei n.
8.666/1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

21.14. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego Rua Presidente Juscelino, n® 115,
Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, das 07h00m as 12h00m de segunda a sexta-feira, em dias
de expedientes, mesmo endere¢co e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados e onde seréo recebidos os documentos de
habilitagdo dos licitantes nédo credenciados no CRC, para efeito de cadastramento por esta
Administracdo Municipal (art. 22, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993) e também no site oficial do Municipio
de Cocos-BA, no enderego eletrénico:
http://cocos.ba.gov.br/transparencia/compras/editais_de licitacoes.

21.15. Caso todas as informagdes inclusas neste instrumento convocatorio € em seus anexos,
nao forem suficientes para atender a todas as informagdes/duvidas/esclarecimentos, as mesmas
poderdo ser dirimidas na sede da Prefeitura Municipal - Departamento de Licitagdes situada a Rua
Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, das 07h00m as 12h00m de
segunda a sexta-feira até o primeiro dia Util anterior a data para abertura da sesséo.

21.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Se¢éo Judiciaria de
Cocos-BA, com exclusao de qualquer outro.
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22.  DOS ANEXOS
22.1.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
221.1.  Anexo | - Projeto Basico composto por Memorial Descritivo e Especificagdes

Técnicas, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilhas do BDI com encargos
sociais, plantas;

22.1.2.  Anexo Il - Modelo de Termo de Proposta de Prego;
22.1.3.  Anexo lll - Modelo de Declaragéo de Vistoria;

22.14.  Anexo IV - Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitagao;

22.1.5.  AnexoV - Modelo de Declaragéo de Proibi¢do de Trabalho Menor, em atendimento a
Lei n.°9.854/1999;

22.1.6.  Anexo VI - Modelo de declaragéo de microempresa, de empresa de pequeno porte,
ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.° 11.488/2007;

22.1.7.  Anexo VIl - Modelos de declaragdo de elaboragao independente de proposta;
22.1.8.  Anexo VIII - Modelo de Procuracao para Pratica de Atos Concernentes ao Certame;

22.1.9.  Anexo IX - Modelo de Declaragéo de Aparelhamento Técnico;

221.10.  Anexo X - Modelo de Declaragéo de Trabalho Forgado e Degradante;
22.1.11.  Anexo XI - Declaragédo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagdo;
22.1.12.  Anexo XII - Minuta de Termo de Contrato;

22.1.13.  Anexo XllI - Folha de Dados para Elaboragéo do Contrato.

Cocos-Ba, 15 de julho de 2020.

Marcelo de Souza Emerenciano
Prefeito Municipal
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PROJETO BASICO (MEMORIAL ’DESCRITIVOIESPECIFICA(}()ES
TECNICAS / PLANILHA ORCAMENTARIA / CRONOGRAMA FISICO-

ANEXO1 | EINANCEIRO / COMPOSICAO DO BDI COM ENCARGOS SOCIAIS/
PLANTAS).
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GAS
E FACHADADO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO

JANEIRO 2020

REVISAO 00
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1.0 CONSIDERAGOES GERAIS:

Este material apresenta as descricdes que compdem a obra, as
especificagdes técnicas de equipamentos, materiais e mao de obra a serem
utilizados na mesma.

Na execugao da obra serdo tomados por base os projetos fornecidos
pela contratante.

No caso de desacordo entre os projetos e o Memorial Descritivo,
cabera a Fiscalizagcdo da Contratante decidir sobre a melhor op¢cdo a ser
adotada.

Todos os detalhes que constam nos projetos deverdo ser executados.

Qualquer modificagdo que se fizer necessaria, tanto nos projetos como
na execucao da obra, devera ser autorizada por escrito pela Fiscalizagdo da
Contratante.

Qualquer modificacdo que a Fiscalizagdo da Contratante expuser a
Contratada, desde que nao onere o valor do orcamento da obra, devera ser
executada rigorosamente pela Contratada. Se a modificagdo exposta pela
Fiscalizagcdo da Contratante onerar o valor do orgamento contratado, devera

ser executada somente apds a assinatura do aditivo contratual.

&
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A contratada devera executar a obra com profissionais
devidamente habilitados para cada servico e sera responsavel por todos os
atos dos seus operarios dentro da obra, no horario ou fora do horario de
trabalho. Ndo sera permitida a execugcdo de qualquer servico prestado a
Contratante sem o devido registro dos funcionarios pela Contratada, devendo
ser comprovado a Fiscalizagdo da Contratante, quando solicitado.

A Contratada devera manter permanentemente na obra um profissional
tecnicamente habilitado (se for ao caso), especialmente designado como
Engenheiro Civil ou Arquiteto, para prestar assisténcia técnica a obra e
observar diariamente os projetos técnicos, as normas contratuais e demais
documentos complementares, bem como zelar dos equipamentos, ferramentas
e assegurar o progresso satisfatério da obra, solicitando os materiais
necessarios, em quantidades suficientes para a execu¢ao da mesma, no prazo
fixado, prestando ainda todo esclarecimento técnico, quando solicitado pela
Fiscalizagdo da Contratante.

A ocorréncia de erros na construcdo implicara para a Contratada a
obrigagdo de proceder, por sua conta e no prazo estabelecido, as corre¢des
necessarias, ficando, além disso, ainda sujeita as san¢des aplicaveis para cada
caso em particular, de acordo com o contrato.

Esta obra devera ser executada com os devidos procedimentos de

seguranga, segundo a NR18 (Condigdes e meio ambiente de trabalho na
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Bama industria da construgédo), sendo que podera ser paralisada a qualquer

momento pela Fiscalizagdo da Contratante, se houver indicios de
acidentes.

Durante a obra a contratante ndo se responsabilizara por
desaparecimento de ferramentas, equipamentos e materiais, de qualquer
natureza.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificagdes técnicas (concessionarias de energia, agua e telefonia e NBRs,
Inmetro, MTE e demais normas complementares).

A contratada devera tomar providéncias, as suas custas, da realizagcéo
de todos os ensaios, verificacbes e provas de materiais fornecidos e de
servigos executados, bem como os reparos que tomam necessarios, para que
os trabalhos sejam entregues em perfeitas condig¢des.

Todos os servigos serdao executados de forma a satisfazer as Normas
Brasileiras.

Competira a Contratada fornecer todo material, mao de obra
qualificada, equipamentos de seguranga coletiva e individual, ferramentas,
transportes, instalagbes provisorias, maquinaria e aparelhamento adequado e
tudo mais que for necessario para a mais perfeita execucido dos servigos

contratados.
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2.0CARACTERIZAGAO DA OBRA:

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COCOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

ENDERECO: PRACA DA BANDEIRA

3.0DESCRIGOES DAS ETAPAS DA OBRA

3.1SERVICOS PRELIMINARES

Para o inicio das atividades no local é necessario uma limpeza grossa,
demoligdo e remogéao de todo o entulho que sera gerado.

As demolicdes de componentes, principalmente, elementos de vedacao
vertical, devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente.
A demolicao de alvenarias de vedacgdes deve levar em consideragao o projeto
estrutural, evitando-se danos e comprometimento da estrutura.

A obra também tera que ser identificada com placa, com padrao

fornecido pela equipe fiscalizadora.

3.2 FUNDAGOES E SUPERESTRUTURA

3.2.1 CONCRETO ARMADO
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Antes do lancamento do concreto para confecgdo dos elementos
de fundacdo, as cavas deverao estar limpas, isentos de quaisquer
materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado
por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera
haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa
providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita
de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto
simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos ser&o
concretados usando o solo diretamente como féorma lateral.

Para a execucdo de vigas de fundagbes (baldrame) deverdo ser
tomadas as seguintes precaugdes: na execucdo das formas estas deverao
estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que
haja facilidade na sua remocgédo. N&o sera admitida a utilizagdo da lateral da
escavagdo como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da
concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturagdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada para se evitar a fissuragao da peca estrutural.

As formas dos pilares deverdao ser aprumadas e escoradas
apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de
desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracdo por
insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas

até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos
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da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a
fissuragdo da peca estrutural.

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira
de primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais
adequadas. As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo, antes da
concretagem. Apos a concretagem a cura devera ser executada para se evitar
a retragédo do concreto e fissuragao da superficie. A desforma devera seguir os
procedimentos indicados em norma.

Normas Técnicas relacionadas: Concreto — Procedimento para
moldagem e cura de corpos de prova; - ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios
de compressdo de corpos-de-prova cilindricos; - Projeto de estruturas de
concreto — Procedimentos; - ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado
em central; - ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do mdodulo estatico de
elasticidade a compressédo; - ABNT NBR 8681, Agbes e seguranga nas
estruturas — Procedimento; Execucdo de estruturas de concreto -
Procedimento;

3.2.2 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

(PAREDES)
a) Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; - Largura:

19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

&
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Bama b) Sequéncia de execugao:
Deve-se comecar a execugcdo das paredes pelos cantos,
assentando-se os blocos em amarragdo. Durante toda a execugédo, o nivel e 0
prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados
com argamassa de cimento, areia e vedalit e revestidas conforme
especificagdes do projeto de arquitetura. O encontro da alvenaria com as vigas
superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerdmicos macigos,
levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana apos a

execucao da alvenaria.

c) Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 6460, Tijolo maci¢go ceramico para alvenaria - Verificagao da
resisténcia a compressdao; ABNT NBR 7170, Tijolo macico ceramico para
alvenaria; ABNT NBR 8041, Tijolo maci¢o para alvenaria — Forma e dimensdes
— Padronizacdo; ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem fungao
estrutural de tijolos e blocos ceramicos — Procedimento; ABNT NBR 15270-1,
Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de
vedagcdo - Terminologia e requisitos; ABNT NBR 15270-3, Componentes
ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para alvenaria estrutural e de vedacéo -
Métodos de ensaio;

3.2.3 ESQUADRIAS

As esquadrias serdo, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e

nivelados com o contramarco.
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Bama Os vidros deverao ter espessura minima 6 mm e ser temperados,
nos casos de painéis maiores.
3.2.4 SISTEMAS DE COBERTURA E FORRO
3.2.4.1 Madeiramento do Telhado
Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira

apropriadas, conforme Classificacdo de Uso, construcédo pesada interna.

Pontaletes ou Colunas 15x15
Tercas 6x20
Caibros 5x6

Ripas 158
Frechal 6x20

a) Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira; ABNT NBR 7203,

Madeira Beneficiada;
3.2.4.2 Telhas Ceramicas
a) Caracterizagao e dimensdes do material:

Seréao aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de
primeira qualidade sobre ripbes de madeira fixados em estrutura de concreto. -
Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15¢cm.

b) Sequéncia de execucgao:

Aplicacao de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com
fios de cobre ou arame de ago galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm,
apoiados em madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

c) Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos
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BaEmA As fixagbes com o madeiramento do telhado devem ser feitas
conforme descritas na sequéncia de execugdo. Os encontros com
empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos metalicos,
para evitar infiltragcbes de agua. Os encontros dos planos de telhado com
planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras, conforme
especificagao.
d) Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 8039, Projeto e execugao de telhados com telhas cerédmicas
tipo francesa — Procedimento; ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos
usados para a fixacdo de telhas de fibrocimento — Dimensdes e tipos —
Padronizagao;

3.2.4.3 Telhas de Vidro
a) Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Telhas de vidro do tipo Colonial, capa e canal aplicados sobre ripas de
madeira

- Dimensdes: 50cmx15cmx12cm.

b) Sequéncia de execucgao:

A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a
cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo do
projeto e a inclinagdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras

fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. As fiadas verticais e

10
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Bama as linhas de transi¢do capa-canal devem ser retas, ortogonais a linha de
beirais e com espacamentos uniformes.
c) Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As fixacbes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme
descritas na sequencia de execugado. Os encontros dos planos de telhado com
planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras, conforme
especificagao.

d) Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 8039, Projeto e execugéo de telhados com telhas ceramicas
tipo francesa-Procedimento; ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos
usados para a fixacdo de telhas de fibrocimento —Dimensdes e tipos —
Padronizagao;

3.2.5 Rufos Metalicos
a) Caracterizagao e Dimensdes do Material:
Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume.

Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme

corte esquematico abaixo:

11
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25 x3m
b) Sequéncia de execucgao:

Fixar as chapas de aco nas telhas e platibandas.

c) Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela
platibanda, até o encontro com a pingadeira de concreto, conforme
especificagcao e detalhamento de projeto.

3.2.6 IMPERMEABILIZAGAO

a) Manta Asfaltica
b) Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Manta asfaltica composta de asfalto fisicamente modificado e polimeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com n&o-tecido de
filamentos continuos de poliéster previamente estabilizado.

Bobinas de 1,0 m (largura) x 10 m (comprimento) x 4mm (espessura);

Modelo de Referencia: Torodin 4mm

c) Sequéncia de execugao:
Aplicar a manta asfaltica com auxilio de magarico fazendo a aderéncia

da manta ao primer, conforme orientacdo do fabricante. As emendas devem
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ser executadas deixando-se sobreposicdo de 10cm e a adesio deve ser

feita com macarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da
manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e
muretas devem ser efetuados.

Em caso de aplicacdo em muro de arrimo, a manta devera ser aplicada
sobre o muro de arrimo nas areas de divisa onde havera corte de terra. Deve-
se tomar os cuidados para ndo danificar o material impermeabilizante quando
se executar os servigos de reaterro e outros.

d) Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A manta de impermeabilizacdo deve cobrir toda a superficie da calha,
subindo na vertical, no minimo 30 cm de altura ou até o encontro com a
pingadeira. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio
aproximado de 5cm a 8cm.

3.2.7 FORRO DE PVC

Em todas a salas serdo aplicados Forro de PVC.

4.0REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicagdo. Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer
tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o

intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.
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BaEmA Nas paredes internas e externas seréao aplicadas
chapisco/reboco/embogo para receber a pintura e a ceramica de acordo
com a planilha orgamentaria.
5.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)

- Piso cerdmico esmaltado - 35 x 35 cm aplicado com argamassa
industrializada.
Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus White, Cor:
Branco.
Sequéncia de execugao:
O piso sera revestido em ceramica, assentada com argamassa industrial
adequada para o assentamento de ceramica e espagadores plasticos em cruz
de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento
epoxi cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.
Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As pecgas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada
para o assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro
com os fechamentos verticais revestidos com ceréamica,
Normas Técnicas relacionadas: ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com
revestimento cerdmico — Procedimento; ABNT NBR 13816, Placas ceramicas
para revestimento — Terminologia;ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para
revestimento — Classificagdo; ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para

revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios;
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6.0 Soleira em granito
Caracterizacédo e Dimensdes do Material:
Trata-se de uma material de alta resisténcia, com pequena porosidade,
resistente a agua, de facil manuseio e adequagéao as medidas do local.
- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)
- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.
Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira
deve serpolida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver
assentado no nivel inferior.
Normas Técnicas relacionadas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para

revestimento - Requisitos para granitos.

7.0Piso em Cimento desempenado
Caracterizagao e Dimensdes do Material:
Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;
Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

Sequéncia de execugao:
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BaEmA Serado executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e

areia, traco 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7
cm de espessura. Os pisos levardo juntas de dilatagdo com perfis retos e
alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um tragco ou a adigcéo
de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as
canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.
Normas Técnicas relacionadas: ABNT NBR 12255:1990 -
Execucéo e utilizagcdo de passeios publicos.

No patio, Pavimentacdo em paralelepipedo sobre colchao de areia.

8.0PINTURAS
Em todos os locais onde ndo havera embogo sera pintada, juntamente com as
portas, portais, janelas e portdes. As pinturas serdo feitas de acordo com os
itens da planilha orgamentaria, atendendo suas especificagdes técnicas e com
qualidade na execugéo.

9.0INSTALAGOES HIDRAULICA E AGUAS PLUVIAIS
INSTALAGOES DE AGUA FRIA
Para o calculo da demanda de consumo de agua foram consideradas as
populagdes equivalentes aos numeros de usuarios previstos para o

estabelecimento.
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Reservatoério
Considerado trés caixas d’agua para abastecimento de toda edificagdo, sendo

duas de 1.000 litros e uma de 5.000 litros.

INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS
A captagado das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas

de cobertura e das calhas de piso de acordo com os projetos de piso.

Normas Técnicas Relacionadas:ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC
rigido;

ABNT NBR 5688, Tubos e conexbdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos; ABNT NBR 7231, Conexbes
de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor;, ABNT NBR 8890, Tubo de
concreto de seg¢do circular para aguas pluviais e esgotos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaios; ABNT NBR 10844, Instalagbes prediais de
aguas pluviais — Procedimento; ABNT NBR 15645, Execuc¢do de obras de
esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de
concreto.

10.0 INSTALAGAO SANITARIA

Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deveréo ser em PVC rigido.
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BaEmA A destinagao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em

adotar a solugao individual de destinagado de esgotos sanitarios.

11.0 LOUCAS E METAIS

As lougas e metais desta obra estdo especificadas na planilha orgamentaria.

12.0 INSTAL. ELETRICAS, SPDA, ATERRAMENTO, CABEAMENTO
ESTRUTURADO, ALARME, SONORIZAGAO E CLIMATIZAGAO

Quadros, caixas, eletrodutos e protecao

Todos o0s materiais elétricos serdo conforme descricdes na planilha
orcamentaria.

As caixas para interruptores e/ou tomadas serdo em pvc e quando préximas de
portas, serdo localizadas a, no minimo, 10 cm das mesmas.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e
dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu
conjunto.

As conexdes serdo obrigatoriamente dos mesmos materiais dos eletrodutos e
apropriadas para cada caso.

Toda tubulagao sera exposta em alvenarias e divisorias, conforme especificado

no projeto.
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Bama Os eletrodutos sé deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,

abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se

cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacbes de corte e de
aberturas de roscas, quando for o caso.

A conexdo dos dutos em todos os quadros e caixas devera ser feito com

buchas e arruelas nas bitolas adequadas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica, vedagéo suficiente,

continuidade e regularidade da superficie interna.

Os didmetros internos dos eletrodutos deverao obedecer a NBR 5410/2004, de
acordo com a tabela a seguir: - 25 mm (3/4” ) - 32mm(1” ) - 50mm (1.1/2" ) -

60mm (2”7 ) - 76mm (2.1/27) - 85mm (3”) - 100mm (4”).

Condutores elétricos, cabeamento estruturado e telefonia

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas somente
quando necessarias e de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada
e contato elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
sendo sempre efetuadas em caixas de passagens. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, sé podendo ocorrer

nas caixas de passagem.
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Bama Os isolamentos das emendas e derivagdes deverao ter caracteristicas, no

minimo, equivalentes as dos condutores usados.
Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que, quando
completada a instalagéo, o sistema esteja livre de curto-circuito e perturbagdes

eletromagnéticas que comprometa o seu bom desempenho.

A instalagao dos condutores devera obedecer as seguintes disposicoes:

- Condutor neutro sera tao curto e retilineo quanto possivel, sem emendas e
nao conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua
interrupgéo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos ou flexiveis.

O emprego de condutores obedecera rigorosamente a seguinte legenda de
cores:

- Cor verde: para os condutores de aterramento ou de protecio;

- Cor azul: para os condutores de neutro; e

- Cores vermelha, preta e branca: para os condutores de fase.

Tomadas, interruptores e luminarias.

Serdo executadas tomadas para eletricidade, ar-condicionado, computador,

internet e telefonia, conforme os quantitativos do or¢camento basico da obra.
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BaEmA Considerando em cada sala pelo menos uma entrada para elétrica,

telefonia e internet.

Ar condicionado
A Instalagdo dos ar- condicionados deverdo ficara por conta da Contratada e

deve ser executado por profissionais capacitados com toda seguranga.

13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

Especificagdes na planilha orcamentaria.

14.0 SERVICOS FINAIS

Devera ser realizada limpeza fina da obra, para entrega.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
. ~ PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$  7.958,69
21 SERVICOS PRELIMINARES R$  7.958,69
211 00004813 |SINAPI 05/20 |Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada,n. 22, adesivada M2 6,0000] R$ 225,00 | R$ 1.350,00
212 97622 SINAPI 05/20 |Demoligéo de alvenaria de bloco furado, de formamanual, sem reaproveitamento. af_12/2017 M3 0,6370| R$ 44,15 | R$ 28,12
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)
213 87519  |SINAPI 05/20 |de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m? com véos e argamassa de assentamento com| M2 37,5000| R$ 68,56 | R$ 2571,00
preparo em betoneira. af_06/2014 - DENTRO DOS AMBIENTES
Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, 2 0000
214 | 10175/ORSE|ORSE 04120 exclusive argamassa de regualrizagdo - REPARO NO PISO EXIST. M 30 R$ 7190 | R$ 2157.00
2.1.5 | 5022/0ORSE |ORSE 04/20 Enceramento de piso de alta resisténcia (existente) M2 190,5300] R$ 6,00 | R$ 1.143,18
216 00022 ORSE 04/20 Demoligdo de revestimento ceramico ou azulejo - FACHADA M2 48,2250 R$ 1471 | R$ 709,39
3 REFORMA DAS FACHADAS E RAMPA DE ACESSO R$ 111.680,85
31 COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO R$ 11.507,02
311 09215 ORSE 04/20 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pegas de aluminio inclusive instalagéo M2 38,9474 R$ 29545 | R$ 11.507,02
3.2 RAMPA: ESTRUTURA, PISO, CONTRA-PISO E REVESTIMENTO R$ 29.949,58
321 04864 ORSE 04/20 Pls.a tétil direcional e de gma em concrac_;_ colgrldo, pldeﬂqeptes VISJEI.S, dl[nensos 30x30cm, M2 8,0073| R$ 8433 | R$ 675,26
gplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacéo de base
322 92403 |SINAPI 05/20 Execugdo de pétio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, M2 100.4800| R$ 4476 | R$ £4.497.48
espessura6 cm. af 12/2015 _ _
323 00140 ORSE 04/20 Aco CA - 50 @ 6,3 a12,5mm, inclusive 09rta dobragem, montagem e colocacao de ferragens kg 1414740, R$ 813 | R$ 115018
nas formas, para superestruturas e fundactes
324 00141 ORSE 04120 Ago CA - 60 @ 4,2a9,5mm, |nclus1vg corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 182.1822| R$ 753 | R$ 137183
formas, para superestruturas e fundacGes
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecanico com| 3
325 94965 SINAPI 05/20 betoneira400 I, & 07/2016 M 4,4000| R$ 347,95 | R$ 1.530,98
326 10889 |ORSE 04/20 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive| M2 32.0050| R$ 2096 | R$ 085,83
escoramento - Revisada 07.2015
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura|
327 87505  |SINAPI 05/20 |11,5m) de paredes com &realiquidamaior ou igual a 6m?2 sem véos e argamassa de assentamento| M2 19,0050 R$ 58,97 | R$ 1.120,72
com preparo em betoneira. af_06/2014
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm)| 5
328 87256 SINAPI 05/20 aplicada em ambientes de &reaentre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 - FACHADA HOSPITAL M 16,3100) RS 67.25| RS 1.096,85
329 |02523/0RSE |ORSE 04120 Alerrg com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisicéo em depdsito de material, M3 141,4000| R$ 11419 | R$ 16.146.47
exclusive transporte
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com| 2
8210 87905 |SINAP 05120 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira400l. af_06/2014 M 38,0100 R$ 754 | RS 286,60
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecénico com betoneira 400 |, 5
3211 87735 SINAPI 05/20 aplicado em éreas molhadas sobre laje, aderido, espessura2em. af 06/2014 M 16,3100| R$ 37,76 | R$ 615,87
3212 03317 |ORSE04/20  |Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 19,0050/ R$ 2481 | R$ 471,51
313) FACHADA 01: ESTRUTURA; REVESTIMENTO CERAMICO; R$ 39.922,09
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm 5
332 872%6 SINAPI 05/20 gplicada em ambientes de &reaentre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 - FACHADA HOSPITAL M 22,3000) R$ 67.25| RS 1.499,68
333 87298 SINAPI 05/20 |Constrapiso com preparo mecanico com betoneira 400 |. af_08/2019 M3 0,6690| R$ 492,47 | R$ 329,46
334 cT COTACAO Banco QeMajeraTramontlnaUrban Outline em Madeira Cumaru FSC com Acabamento UND 20000 R$ 398430 | R$ 7.968,60
Envernizado e Estrutura de Ago
335 11828 ORSE 11/19 eE:torl;trl:]rna]maallcagaivanlzada, revestida por placas de ACM (aluminio composto) recortado, M2 551880 R$ 52351 | R$  28.801.47
Guarda Corpo e Corrim&o em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m g 0000
336 11985 ORSE 10119 barrainferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" acada 0,11m, curvas de ago carbono. M 8, RS 15411 R$ 1.232,88
34 COMPLEMTAGAO DO MURO FACHADA AMBULATORIO R$ 167435
341 06457 ORSE 10/19 Concreto armado fck=15M Pafabr!cado naobra, adensado e lancado, para Uso Geral, com M3 05242| R 150272 | R$ 834,84
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura|
342 87505  |SINAPI 05/20 |11,5m) de paredes com &realiquidamaior ou igual a 6m?2 sem véos e argamassa de assentamento| M2 7,0035| R$ 58,97 | R$ 413,00
com preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com| 5
343 87894 |SINAPI 05120 colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. af_06/2014 M 14,0070) RS 564| RS 79,00
344 03317 |ORSE04/20  |Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 14,0070| R$ 2481 | R$ 347,51
35 PINTURA DASFACHADASE MURO R$ 14.304,31
351 12362 ORSE 04/20 Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm M2 205,0000| R$ 32,75 | R$ 6.713,75
35.2 2279 SINAPI 05/20 |Aplicago e lixamento de massa l&tex em paredes, uma demao. af_06/2014 M2 322,1800| R$ 9,11 | R$ 2.935,06
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) - PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
353 88485 SINAPI 11/19 |Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demé&o. af_06/2014 M2 322,1800| R$ 212 | R$ 683,02
354 03858 ORSE 04120 Pinturade gcgbammto com apllcta(;ap de 02 deméos de tlr.vta P\{A latex parainteriores/exteriores M2 322.1800| R$ 1233| R$ 397248
cores especiais misturadas em méguina, tons claros (marfim, pérola, etc)
3.6 INSTALACAO ELETRICA R$ 174628
361 03141 SINAPI 05/20 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, UND 20000 R$ 14332 | R$ 286,64
quebra e chumbamento. af_01/2016
36.2 11153 ORSE 04/20 Refletor TR I._ed, oorpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K,, IP; UND 70000 R$ 11433 | R$ 800,31
65, da Taschibra ou similar
36.3 04539 ORSE 04/20  |Telade protegéo pararefletor com dobradica e porta cadeado 50 x 50 cm UND 7,0000| R$ 94,19 | R$ 659,33
37 PLACAS R$ 1257722
371 10718 ORSE 04/20 Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagdo para deficientes, dim.: 15 x 15 cm UND 4,0000| R$ 25,04 | R$ 100,16
Letreiros "LOGO+HOSPITAL SAO SEBASTIAO" e "LOGO+NOVA EMERGENCIA" em P
372 12419 ORSE 04/20 tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avango de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino,| UND 1,0000| R$ 8.877,06 | R$ 8.877,06
recortado em Router
% Totem trinagular em lona back com iluminag&o interna comprimento 300cm e largura 80cm, 0000
373 CTOLL |COTAGAC inclusive instalagao, cotacéo fornecida pelaa WEST Comunicagao Visua - Tel: 77-34832207 UND L R$ 360000 | RS 3.600,00
4. ANEXO-SALA DE ARQUIVO R$ 2471851
4.1 FUNDACAO - BLOCO; SUPERSTRUTURA - PILARESE VIGAS R$  4.26392
411 96523 SINAPI 05/20 |Escavagéo manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsgo de forma. af_06/2017 M3 0,6990| R$ 7946 | R$ 55,54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
) - PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areiamédial brita 1) - preparo mecanico com 3
412 94965 SINAPI 05/20 betoneira400 . af _07/2016 M 3,0835| R$ 347,95 | R$ 1.072,90
413 00140 ORSE 04/20 Aco CA - 50 @ 6,3 a12,5mm, inclusive 09rta dobragem, montagem e colocacao de ferragens kg 205,0201| R$ 813 | R$ 1.666,89
nas formas, para superestruturas e fundagdes
214 00141 ORSE 04120 Ago CA - 60 @ 4,2a9,5mm, |nclus1vg corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 53.2024| R$ 753 | R$ 400,76
formas, para superestruturas e fundactes
415 07582 ORSE 04/20 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 02 usos, inclusive escoramento M2 4,0500| R$ 65,02 | R$ 263,33
216 11661 ORSE 04120 Formg plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento M2 2, RS 3438 | R$ 804,49
- Revisada 07.2015
4.2 ALVENARIA R$  7.612,85
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)
421 87519  [SINAPI 05/20 |de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m? com véos e argamassa de assentamento com| M2 65,3436| R$ 68,56 | R$ 4.479,96
preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em avenaria (com presenga de véaos) e estruturas de concreto de fachada, com 5
422 87905 | SINAPI 0520 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira400l. af_06/2014 M 96,8436 RS 754 | RS 73020
423 03317 |ORSE04/20  |Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 96,8436| R$ 2481 | R$ 2.402,69
4.3 COBERTURA R$  6.024,60
431 cooa COMP. 04 Ingdaqgo de tesoura (inteira ou meia), l_)lapmad_a, em madeira ndo aparelhada, para vaos maiores| UND 1,0000 R$ 22324 | R$ 223,24
ou iguais a3,0 m e menores que 6,0 m, incluso icamento. af_12/2015
432 00196 ORSE 04/20 Madaramentqem mas;a@n@b_almedaradela,mabamentoserrajodnpaon 3cmeripad x M2 24,6244 R$ 69,15 | R$ 170278
1,5cm, exclusive pegas principais
433 00231 ORSE 04/20 Telhamento com telha cerdmica tipo plan, 12 qualid, (Simonassi ou similar) M2 25,8556| R$ 84,50 | R$ 2.184,80
434 09435 ORSE 04/20 Rufo em chapa aco galvanizado n°24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 M 7,0000] R$ 29,71 | R$ 207,97
435 00201 ORSE 04/20 Mmir;memo em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 5cm x 14cm com abertura de 19,6500| R$ 4143 | R$ 814,10
436 96111 |SINAPI 05/20 |Forro de pvc, liso, paraambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaggo. af_05/2017_p M2 17,5500| R$ 50,81 | R$ 891,72
4.4 ESQUADRIAS R$ 932,75
4.4.1 94570 SINAPI 05/20 |Janelade aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros M2 3,6000] R$ 151,83 | R$ 546,59
Porta em ago de abrir tipo veneziana sem guarnigéo, 87x210cm, fixagéo com parafusos -
442 94807 SINAPI 05/20 fornecimento e instalaco. af 08/2015 UND 1,0000] R$ 386,16 | R$ 386,16
4.5 CONTRAPISO E REVESTIMENTO R$  2.550,07
251 04962 |SINAPI 05/20 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecanico| M3 1.4946| RS 27906 | R$ 217,07
com betoneira400 |. af_07/2016
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, 2
452 87735 SINAPI 05/20 aplicado em dreas molhadas sobre Igje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 M 20,3805 R$ 37.76 | R$ 769,57
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth|
453 08928 |ORSE04/20 |ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizacéo de| M?2 22,6107| R$ 60,30 | R$ 1.363,43
base ou emboco
4.6 INSTALACAO ELETRICA R$ 375,84
4.6.1 97609 SINAPI 05/20 |Lampadaled 6 w bivolt branca, formato tradicional (base €27) - fornecimento e instalacéo UND 2,0000] R$ 15,00 | R$ 30,00
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v,
462 93145  [SINAPI 05/20 |caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminéria e lampada).| UND 2,0000| R$ 17292 | R$ 345,84
af_01/2016
4.7 PINTURA R$  2.95848
471 02282 |ORSE04/20  |Preparo de superficie com lixamento e aplicacéo de 01 deméo de liquido selador acrilico M2 92,2320| R$ 6,15 | R$ 567,23
4.7.2 88497 SINAPI 05/20 |Aplicago e lixamento de massa l&tex em paredes, duas deméos. af_06/2014 M2 92,2320| R$ 12,44 | R$ 1.147,37
473 03858 ORSE 04/20 Pinturade gcgbammto com aplica(;ao, ”_ de 02 deméos de tir.vta P\{A latex parainteriores/exteriores M2 92.2320| RS 1233 | R$ 1137.22
cores especiais misturadas em méquing, tons claros (marfim, pérola, etc)
4.7.4 100725 SINAPI 05/20 |Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético, sobre superficie metalica M2 55355 R$ 19,27 | R$ 106,67
5 GASESMEDICINAIS R$ 29.907,67
51 CASA DOSGM R$ 29.907,67
511 06457 ORSE 04/20 Concreto armado fck=15M Pafabr!cado naobra, adensado e lancado, para Uso Geral, com M2 12510| R$ 150272 | R 1.992,49
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Alvenaria de vedacéo de blocos cerémicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura
512 87521  [SINAPI 05/20 |11,5cm) de paredes com &rea liquida maior ou igual & 6m? com véos e argamassa de M2 32,7762| R$ 65,02 | R$ 213111
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
513 03310 ORSE 04/20  |Chapisco em parede com argamassatraco t1 - 1:3 (cimento/ areia) - Revisado 08/2015 M2 65,5524| R$ 4,68 | R$ 306,79
514 03317 ORSE 04/20  |Reboco especial de parede 2cm com argamassatrago t1 - 1:3 (cimento/ areia) M2 65,5524| R$ 2481 | R$ 1.626,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
) - PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecénico com betoneira 400 |, 5
515 87735 SINAPI 05/20 aplicado em éreas molhadas sobre laje, aderido, espessura2em. af 06/2014 M 12,1830| R$ 37,76 | R$ 460,03
5.1.6 9961 ORSE 04/20 Telhamento com telha metélica em chapa de ago galvanizado natural ondulada e=0,5mm M2 13,6770| R$ 51,17 | R$ 699,85
5.17 11034 ORSE 04/20 Parafuso auto-atarrachante p/ telha, ¢/ porca UND 20,0000, R$ 195 | R$ 39,00
5.1.8 12034 ORSE 04/20 Alambrado com tela de ago galvanizado, com abertura M2 9,5550, R$ 230,46 | R$ 2.202,05
Montagem de central Simples 1+1 para oxigénio com 2 suportes para cilindro, tubulagéo cobre|
15mm, 05 réguas com pontos para AR e Oxigénio, 01 painel de alarme para oxigénio e 01 painel
= deaarme para AR, 12 postos de consumo, sendo 05 paraoxigénio e 05 para AR e 01 posto para| 0000
519 CT012 | COTAGAO painel de oxigénio e 01 posto para painel de AR, montagem da rede de AR dos pontos de| UND L RS 2045000 | RS 2045000
consumo até o compressor. Méo de obra e KM rodado, Regulador de posto e Fluxometro de AR
e/ou Oxigénio.
6. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 276236
6.1 SERVICOS COMPLEMENTARES R$  2.450,05
6.1.1 09835 ORSE 04/20 Gramatipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio M2 15,5800/ R$ 2535 | R$ 394,95
6.1.2 07782 ORSE 04/20 Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio UND 10,0000/ R$ 20551 | R$ 2.055,10
6.2 LIMPEZA FINAL R$ 312,31
6.2.2 02450 ORSE 04/20 Limpeza geral M2 178,4600] R$ 1,75 | R$ 312,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
. ~ PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$  7.958,69
21 SERVICOS PRELIMINARES R$  7.958,69
211 00004813 |SINAPI 05/20 |Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada,n. 22, adesivada M2 6,0000] R$ 225,00 | R$ 1.350,00
212 97622 SINAPI 05/20 |Demoligéo de alvenaria de bloco furado, de formamanual, sem reaproveitamento. af_12/2017 M3 0,6370| R$ 44,15 | R$ 28,12
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)
213 87519  |SINAPI 05/20 |de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m? com véos e argamassa de assentamento com| M2 37,5000| R$ 68,56 | R$ 2571,00
preparo em betoneira. af_06/2014 - DENTRO DOS AMBIENTES
Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, 2 0000
214 | 10175/ORSE|ORSE 04120 exclusive argamassa de regualrizagdo - REPARO NO PISO EXIST. M 30 R$ 7190 | R$ 2157.00
2.1.5 | 5022/0ORSE |ORSE 04/20 Enceramento de piso de alta resisténcia (existente) M2 190,5300] R$ 6,00 | R$ 1.143,18
216 00022 ORSE 04/20 Demoligdo de revestimento ceramico ou azulejo - FACHADA M2 48,2250 R$ 1471 | R$ 709,39
3 REFORMA DAS FACHADAS E RAMPA DE ACESSO R$ 111.680,85
31 COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO R$ 11.507,02
311 09215 ORSE 04/20 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pegas de aluminio inclusive instalagéo M2 38,9474 R$ 29545 | R$ 11.507,02
3.2 RAMPA: ESTRUTURA, PISO, CONTRA-PISO E REVESTIMENTO R$ 29.949,58
321 04864 ORSE 04/20 Pls.a tétil direcional e de gma em concrac_;_ colgrldo, pldeﬂqeptes VISJEI.S, dl[nensos 30x30cm, M2 8,0073| R$ 8433 | R$ 675,26
gplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacéo de base
322 92403 |SINAPI 05/20 Execugdo de pétio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, M2 100.4800| R$ 4476 | R$ £4.497.48
espessura6 cm. af 12/2015 _ _
323 00140 ORSE 04/20 Aco CA - 50 @ 6,3 a12,5mm, inclusive 09rta dobragem, montagem e colocacao de ferragens kg 1414740, R$ 813 | R$ 115018
nas formas, para superestruturas e fundactes
324 00141 ORSE 04120 Ago CA - 60 @ 4,2a9,5mm, |nclus1vg corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 182.1822| R$ 753 | R$ 137183
formas, para superestruturas e fundacGes
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecanico com| 3
325 94965 SINAPI 05/20 betoneira400 I, & 07/2016 M 4,4000| R$ 347,95 | R$ 1.530,98
326 10889 |ORSE 04/20 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive| M2 32.0050| R$ 2096 | R$ 085,83
escoramento - Revisada 07.2015
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura|
327 87505  |SINAPI 05/20 |11,5m) de paredes com &realiquidamaior ou igual a 6m?2 sem véos e argamassa de assentamento| M2 19,0050 R$ 58,97 | R$ 1.120,72
com preparo em betoneira. af_06/2014
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm)| 5
328 87256 SINAPI 05/20 aplicada em ambientes de &reaentre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 - FACHADA HOSPITAL M 16,3100) RS 67.25| RS 1.096,85
329 |02523/0RSE |ORSE 04120 Alerrg com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisicéo em depdsito de material, M3 141,4000| R$ 11419 | R$ 16.146.47
exclusive transporte
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com| 2
8210 87905 |SINAP 05120 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira400l. af_06/2014 M 38,0100 R$ 754 | RS 286,60
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecénico com betoneira 400 |, 5
3211 87735 SINAPI 05/20 aplicado em éreas molhadas sobre laje, aderido, espessura2em. af 06/2014 M 16,3100| R$ 37,76 | R$ 615,87
3212 03317 |ORSE04/20  |Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 19,0050/ R$ 2481 | R$ 471,51
313) FACHADA 01: ESTRUTURA; REVESTIMENTO CERAMICO; R$ 39.922,09
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm 5
332 872%6 SINAPI 05/20 gplicada em ambientes de &reaentre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 - FACHADA HOSPITAL M 22,3000) R$ 67.25| RS 1.499,68
333 87298 SINAPI 05/20 |Constrapiso com preparo mecanico com betoneira 400 |. af_08/2019 M3 0,6690| R$ 492,47 | R$ 329,46
334 cT COTACAO Banco QeMajeraTramontlnaUrban Outline em Madeira Cumaru FSC com Acabamento UND 20000 R$ 398430 | R$ 7.968,60
Envernizado e Estrutura de Ago
335 11828 ORSE 11/19 eE:torl;trl:]rna]maallcagaivanlzada, revestida por placas de ACM (aluminio composto) recortado, M2 551880 R$ 52351 | R$  28.801.47
Guarda Corpo e Corrim&o em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m g 0000
336 11985 ORSE 10119 barrainferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" acada 0,11m, curvas de ago carbono. M 8, RS 15411 R$ 1.232,88
34 COMPLEMTAGAO DO MURO FACHADA AMBULATORIO R$ 167435
341 06457 ORSE 10/19 Concreto armado fck=15M Pafabr!cado naobra, adensado e lancado, para Uso Geral, com M3 05242| R 150272 | R$ 834,84
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura|
342 87505  |SINAPI 05/20 |11,5m) de paredes com &realiquidamaior ou igual a 6m?2 sem véos e argamassa de assentamento| M2 7,0035| R$ 58,97 | R$ 413,00
com preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com| 5
343 87894 |SINAPI 05120 colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. af_06/2014 M 14,0070) RS 564| RS 79,00
344 03317 |ORSE04/20  |Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 14,0070| R$ 2481 | R$ 347,51
35 PINTURA DASFACHADASE MURO R$ 14.304,31
351 12362 ORSE 04/20 Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm M2 205,0000| R$ 32,75 | R$ 6.713,75
35.2 2279 SINAPI 05/20 |Aplicago e lixamento de massa l&tex em paredes, uma demao. af_06/2014 M2 322,1800| R$ 9,11 | R$ 2.935,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
) - PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
353 88485 SINAPI 11/19 |Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demé&o. af_06/2014 M2 322,1800| R$ 212 | R$ 683,02
354 03858 ORSE 04120 Pinturade gcgbammto com apllcta(;ap de 02 deméos de tlr.vta P\{A latex parainteriores/exteriores M2 322.1800| R$ 1233| R$ 397248
cores especiais misturadas em méguina, tons claros (marfim, pérola, etc)
3.6 INSTALACAO ELETRICA R$ 174628
361 03141 SINAPI 05/20 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, UND 20000 R$ 14332 | R$ 286,64
quebra e chumbamento. af_01/2016
36.2 11153 ORSE 04/20 Refletor TR I._ed, oorpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K,, IP; UND 70000 R$ 11433 | R$ 800,31
65, da Taschibra ou similar
36.3 04539 ORSE 04/20  |Telade protegéo pararefletor com dobradica e porta cadeado 50 x 50 cm UND 7,0000| R$ 94,19 | R$ 659,33
37 PLACAS R$ 1257722
371 10718 ORSE 04/20 Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagdo para deficientes, dim.: 15 x 15 cm UND 4,0000| R$ 25,04 | R$ 100,16
Letreiros "LOGO+HOSPITAL SAO SEBASTIAO" e "LOGO+NOVA EMERGENCIA" em P
372 12419 ORSE 04/20 tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avango de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino,| UND 1,0000| R$ 8.877,06 | R$ 8.877,06
recortado em Router
% Totem trinagular em lona back com iluminag&o interna comprimento 300cm e largura 80cm, 0000
373 CTOLL |COTAGAC inclusive instalagao, cotacéo fornecida pelaa WEST Comunicagao Visua - Tel: 77-34832207 UND L R$ 360000 | RS 3.600,00
4. ANEXO-SALA DE ARQUIVO R$ 2471851
4.1 FUNDACAO - BLOCO; SUPERSTRUTURA - PILARESE VIGAS R$  4.26392
411 96523 SINAPI 05/20 |Escavagéo manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsgo de forma. af_06/2017 M3 0,6990| R$ 7946 | R$ 55,54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
) - PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areiamédial brita 1) - preparo mecanico com 3
412 94965 SINAPI 05/20 betoneira400 . af _07/2016 M 3,0835| R$ 347,95 | R$ 1.072,90
413 00140 ORSE 04/20 Aco CA - 50 @ 6,3 a12,5mm, inclusive 09rta dobragem, montagem e colocacao de ferragens kg 205,0201| R$ 813 | R$ 1.666,89
nas formas, para superestruturas e fundagdes
214 00141 ORSE 04120 Ago CA - 60 @ 4,2a9,5mm, |nclus1vg corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 53.2024| R$ 753 | R$ 400,76
formas, para superestruturas e fundactes
415 07582 ORSE 04/20 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 02 usos, inclusive escoramento M2 4,0500| R$ 65,02 | R$ 263,33
216 11661 ORSE 04120 Formg plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento M2 2, RS 3438 | R$ 804,49
- Revisada 07.2015
4.2 ALVENARIA R$  7.612,85
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)
421 87519  [SINAPI 05/20 |de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m? com véos e argamassa de assentamento com| M2 65,3436| R$ 68,56 | R$ 4.479,96
preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em avenaria (com presenga de véaos) e estruturas de concreto de fachada, com 5
422 87905 | SINAPI 0520 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira400l. af_06/2014 M 96,8436 RS 754 | RS 73020
423 03317 |ORSE04/20  |Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 96,8436| R$ 2481 | R$ 2.402,69
4.3 COBERTURA R$  6.024,60
431 cooa COMP. 04 Ingdaqgo de tesoura (inteira ou meia), l_)lapmad_a, em madeira ndo aparelhada, para vaos maiores| UND 1,0000 R$ 22324 | R$ 223,24
ou iguais a3,0 m e menores que 6,0 m, incluso icamento. af_12/2015
432 00196 ORSE 04/20 Madaramentqem mas;a@n@b_almedaradela,mabamentoserrajodnpaon 3cmeripad x M2 24,6244 R$ 69,15 | R$ 170278
1,5cm, exclusive pegas principais
433 00231 ORSE 04/20 Telhamento com telha cerdmica tipo plan, 12 qualid, (Simonassi ou similar) M2 25,8556| R$ 84,50 | R$ 2.184,80
434 09435 ORSE 04/20 Rufo em chapa aco galvanizado n°24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 M 7,0000] R$ 29,71 | R$ 207,97
435 00201 ORSE 04/20 Mmir;memo em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 5cm x 14cm com abertura de 19,6500| R$ 4143 | R$ 814,10
436 96111 |SINAPI 05/20 |Forro de pvc, liso, paraambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaggo. af_05/2017_p M2 17,5500| R$ 50,81 | R$ 891,72
4.4 ESQUADRIAS R$ 932,75
4.4.1 94570 SINAPI 05/20 |Janelade aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros M2 3,6000] R$ 151,83 | R$ 546,59
Porta em ago de abrir tipo veneziana sem guarnigéo, 87x210cm, fixagéo com parafusos -
442 94807 SINAPI 05/20 fornecimento e instalaco. af 08/2015 UND 1,0000] R$ 386,16 | R$ 386,16
4.5 CONTRAPISO E REVESTIMENTO R$  2.550,07
251 04962 |SINAPI 05/20 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecanico| M3 1.4946| RS 27906 | R$ 217,07
com betoneira400 |. af_07/2016
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, 2
452 87735 SINAPI 05/20 aplicado em dreas molhadas sobre Igje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 M 20,3805 R$ 37.76 | R$ 769,57
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth|
453 08928 |ORSE04/20 |ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizacéo de| M?2 22,6107| R$ 60,30 | R$ 1.363,43
base ou emboco
4.6 INSTALACAO ELETRICA R$ 375,84
4.6.1 97609 SINAPI 05/20 |Lampadaled 6 w bivolt branca, formato tradicional (base €27) - fornecimento e instalacéo UND 2,0000] R$ 15,00 | R$ 30,00
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v,
462 93145  [SINAPI 05/20 |caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminéria e lampada).| UND 2,0000| R$ 17292 | R$ 345,84
af_01/2016
4.7 PINTURA R$  2.95848
471 02282 |ORSE04/20  |Preparo de superficie com lixamento e aplicacéo de 01 deméo de liquido selador acrilico M2 92,2320| R$ 6,15 | R$ 567,23
4.7.2 88497 SINAPI 05/20 |Aplicago e lixamento de massa l&tex em paredes, duas deméos. af_06/2014 M2 92,2320| R$ 12,44 | R$ 1.147,37
473 03858 ORSE 04/20 Pinturade gcgbammto com aplica(;ao, ”_ de 02 deméos de tir.vta P\{A latex parainteriores/exteriores M2 92.2320| RS 1233 | R$ 1137.22
cores especiais misturadas em méquing, tons claros (marfim, pérola, etc)
4.7.4 100725 SINAPI 05/20 |Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético, sobre superficie metalica M2 55355 R$ 19,27 | R$ 106,67
5 GASESMEDICINAIS R$ 29.907,67
51 CASA DOSGM R$ 29.907,67
511 06457 ORSE 04/20 Concreto armado fck=15M Pafabr!cado naobra, adensado e lancado, para Uso Geral, com M2 12510| R$ 150272 | R 1.992,49
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Alvenaria de vedacéo de blocos cerémicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura
512 87521  [SINAPI 05/20 |11,5cm) de paredes com &rea liquida maior ou igual & 6m? com véos e argamassa de M2 32,7762| R$ 65,02 | R$ 213111
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
513 03310 ORSE 04/20  |Chapisco em parede com argamassatraco t1 - 1:3 (cimento/ areia) - Revisado 08/2015 M2 65,5524| R$ 4,68 | R$ 306,79
514 03317 ORSE 04/20  |Reboco especial de parede 2cm com argamassatrago t1 - 1:3 (cimento/ areia) M2 65,5524| R$ 2481 | R$ 1.626,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA BDI % 20,86%
) - PRECOS
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF [SERVICOS UNID QTD ONIT TOTAL SUBTOTAL
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecénico com betoneira 400 |, 5
515 87735 SINAPI 05/20 aplicado em éreas molhadas sobre laje, aderido, espessura2em. af 06/2014 M 12,1830| R$ 37,76 | R$ 460,03
5.1.6 9961 ORSE 04/20 Telhamento com telha metélica em chapa de ago galvanizado natural ondulada e=0,5mm M2 13,6770| R$ 51,17 | R$ 699,85
5.17 11034 ORSE 04/20 Parafuso auto-atarrachante p/ telha, ¢/ porca UND 20,0000, R$ 195 | R$ 39,00
5.1.8 12034 ORSE 04/20 Alambrado com tela de ago galvanizado, com abertura M2 9,5550, R$ 230,46 | R$ 2.202,05
Montagem de central Simples 1+1 para oxigénio com 2 suportes para cilindro, tubulagéo cobre|
15mm, 05 réguas com pontos para AR e Oxigénio, 01 painel de alarme para oxigénio e 01 painel
= deaarme para AR, 12 postos de consumo, sendo 05 paraoxigénio e 05 para AR e 01 posto para| 0000
519 CT012 | COTAGAO painel de oxigénio e 01 posto para painel de AR, montagem da rede de AR dos pontos de| UND L RS 2045000 | RS 2045000
consumo até o compressor. Méo de obra e KM rodado, Regulador de posto e Fluxometro de AR
e/ou Oxigénio.
6. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 276236
6.1 SERVICOS COMPLEMENTARES R$  2.450,05
6.1.1 09835 ORSE 04/20 Gramatipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio M2 15,5800/ R$ 2535 | R$ 394,95
6.1.2 07782 ORSE 04/20 Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio UND 10,0000/ R$ 20551 | R$ 2.055,10
6.2 LIMPEZA FINAL R$ 312,31
6.2.2 02450 ORSE 04/20 Limpeza geral M2 178,4600] R$ 1,75 | R$ 312,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF |SERVICOS UNID E’P.EISS_S SUBTOTAL 12MEDIGAO 22MEDICAO 3*MEDICAO ACUMULADO
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 7.958,69 VALORES % VALORES % VALORES VALORES
21 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.958,69
211 00004813 |SINAPI 05/20 |Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada,n. 22, adesivada M2 R$ 1.350,00 100%| R$ 1.350,00 R$ - 100%| R$ 1.350,00
212 97622 SINAPI 05/20 |Demolicéo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem resproveitamento. af_12/2017 M3 R$ 28,12 100%| R$ 28,12 100%| R$ 28,12
Alvenaria de vedago de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)
213 87519  |SINAPI 05/20 |de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com| M2 | R$ 2.571,00 100%| R$ 2.571,00 100%| R$ 2.571,00
preparo em betoneira. af 06/2014 - DENTRO DOS AMBIENTES
Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, 2 o
2.1.4 | 10175/0ORSE|ORSE 04/20 exdusivear de requalrizacio - REPARO NO PISO EXIST. M R$ 2.157,00 100%| R$ 2.157,00 100%| R$ 2.157,00
2.1.5 | 5022/ORSE |ORSE 04/20 Enceramento de piso de alta resisténcia (existente) M2 R$ 1.143,18 100%| R$ 1.143,18 R$ - 100%| R$ 1.143,18
216 00022 ORSE 04/20 Demolicéo de revestimento cerdmico ou azulgjo - FACHADA M2 R$ 709,39 100%| R$ 709,39 R$ - 100%| R$ 709,39
3. REFORMA DAS FACHADAS E RAMPA DE ACESSO R$ 111.680,85
31 COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO R$  11.507,02
311 09215 ORSE 04/20 Cobertura em policarbonato aveolar de 8mm, fixado em pegas de aluminio inclusive instalagdo M2 R$ 11.507,02 R$ - R$ - 100%| R$ 11.507,02 100%| R$ 11.507,02
32 RAMPA: ESTRUTURA, PISO, CONTRA-PISO E REVESTIMENTO R$  29.949,58
321 | 04864 |ORsEOaizo P01l direciondl e dealerta, em concreto colorido, pideficientes visuais, dimensoes Sx30cm,| -y, | g 675,26 R$ - R$ - 100%| R$ 675,26 100%| R$ 675,26
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base
322 | 92403 |SINAPI05/20 Exe“”‘?‘?; :impagf"/f‘;?'ol"s'a enio em piso intertravado, com bloco 16 faoes de 22 x 1L am| vy, | g 449748 RS - 100%| R$ 449748 RS - 100%| R$ 449748
323 | 00140 |ORSE04/20 ﬁf’ CA ';gg 6‘§rﬁbfgz’fh"rzusf’;me’ dobragem, montagem e colocacao deferragensnas | - | g 1.150,18 100%| R$ 1.150,18 R$ - R$ - 100%| R$ 1.150,18
IMaS, para SUPErestruturas e fundacoes
324 | 00141 |ORSE04/20 ?0?" CA ';gg 4'23&':';‘;&31’;;’”5 dobragem, montagem e colocaceo deferragensnas | | pg 1.371,83 100%| R$ 1.371,83 R$ - R$ - 100%| R$ 1.371,83
IMas, para superestruturas
325 | 94965 |SINAPI05/20 bc ;Oc'n;‘;;%k; ;5'2;23;? 1:2,32,7 (Gimento/ ardia médial brita 1) - preparo mecanico com| | pg 1.530,98 100%| R$ 1.530,98 RS - RS - 100%| R$ 153098
326 | 10889 |ORSEO420 |0 p'ao‘ef P e e <! compensado_ plastificado de 12mm, 10 usos, indlusive -, | g 985,83 100%| R$ 985,83 RS - RS - 100%| R$ 985,83
Alvenaria de vedago de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura)
327 87505  |SINAPI 05/20 |11,5m) de paredes com drea liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento| M? | R$ 1.120,72 100%| R$ 1.120,72 R$ - R$ - 100%| R$ 1.120,72
com preparo em betoneira. af 06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm| 2 ~ ~ o,
328 87256 SINAPI 05/20 apli em ambientes de rea entre’5 m2 e 10 m2. af_06/2014 - FACHADA HOSPITAL M R$ 1.096,85 R$ R$ 100%| R$ 1.096,85 100%| R$ 1.096,85
329 |02523/0RSE |ORSE 04/20 ;;z:vg:‘af;?;tg”a’ compactado meganicamente, inclusive aquisigho em depsito dematerial,| s | gg 16.146,47 100%| R$ 1614647 R$ - R$ - 100%| R$ 16.146,47
3210 | 87905 |SINAPIO5/20 |CN1aPisco aplicado em alvenaria (com presenca de véds) e estruturas de concreto de fachada, com) v, | g 286,60 100%| R$ 286,60 R$ - R$ - 100%| R$ 286,60
colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, 2 o ~ R
3211 87735 SINAPI 05/20 apli em éreas molhadas sobre laje, adericlo, espessura 2cm. af 06/2014 M R$ 615,87 100%| R$ 615,87 R$ R$ 100%| R$ 615,87
3.2.12 03317 |ORSE04/20 |Reboco especial de parede 2cm com argamassatrago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 | R$ 471,51 100%| R$ 471,51 R$ - R$ - 100%| R$ 471,51
33 FACHADA 01: ESTRUTURA; REVESTIMENTO CERAMICO; R$  39.922,09
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm 2 . o, o,
332 87256 SINAPI 05/20 ol em ambientes de &rea entre 5 m2 e 10 m2. af 06/2014 - FACHADA HOSPITAL M R$ 1.499,68 R$ 50%| R$ 749,84 50%| R$ 749,84 100%| R$ 1.499,68
333 87298  |SINAPI 05/20 |Constrapiso com preparo mecanico com betoneira400 I. af_08/2019 M3 | R$ 329,46 R$ - 100%| R$ 329,46 R$ - 100%| R$ 329,46
334 cT  |cotacko gwaawn?:azﬂofg&ﬁ?dtﬁzgmm Outline em Madeira Cumaru FSC com Acabamento UND | R$ 7.968,60 R$ - R$ - 100%| R$ 7.968,60 100%| R$ 7.968,60
335 | 11828 |ORSE11/19 ng“;r‘;'ri metdlica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio composio) recortado, M2 | R$ 28.891,47 RS - 100%| R$ 28.891,47 R$ - 100%| R$ 28.891,47
Guarda Corpo e Corrimdo em tubo ferro galvanizado, barras superiores at=0,92m e 0,70m e| ~ ~ o
336 11985 ORSE 10/19 barrainferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de ago carbono. M R$ 1.232,88 R$ R$ 100%| R$ 1.232,88 100%| R$ 1.232,88
34 COMPLEMTAGAO DO MURO FACHADA AMBULATORIO R$ 1.674,35
341 | oeas7 |omsE1oig |COnCretoamado fk=15MPafabricado na obra, adensado elangado, paraUso Gerdl, com formas | -y | g 834,84 100%| R$ 834,84 RS - R$ - 100%| R$ 834,84
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura)
342 87505 SINAPI 05/20 |11,5m) de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6n? sem véos e argamassa de assentamento| M2 R$ 413,00 100%| R$ 413,00 R$ - R$ - 100%| R$ 413,00
com preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, com| 2 o ~ R
343 87894 SINAPI 05/20 colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 M RS 79,00 100%| R$ 79,00 RS RS 100% R$ 79,00
344 03317 ORSE 04/20 Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 R$ 347,51 100%| R$ 347,51 R$ - R$ - 100%| R$ 347,51
35 PINTURA DASFACHADASE MURO R$  14.304,31
351 12362 ORSE 04/20 Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm M2 R$ 6.713,75 R$ - 100%| R$ 6.713,75 R$ - 100%| R$ 6.713,75
352 2279 SINAPI 05/20 |Aplicacéo elixamento de massa |&tex em paredes, uma deméo. af_06/2014 M2 R$ 2.935,06 R$ - R$ - 100%| R$ 2.935,06 100%| R$ 2.935,06
353 88485 SINAPI 11/19  |Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo. af_06/2014 M2 R$ 683,02 R$ - R$ - 100%| R$ 683,02 100%| R$ 683,02
354 | 0388 |ORSEO42p |Piniuradeacabamento com aplicaco de 02 deméos detinta PYVA lalex parainterioresiederiones-| ;| pg 397248 RS - RS - 100%| R$ 3.972,48 100%| R$ 397248
cores especiai's misturadas em méquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
36 | [INSTALACAO ELETRICA | [R$  1.746,28] |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA
ITEM | CODIGO | ORGAO/REF |SERVICOS UNID E’IF.EISS_S SUBTOTAL 12MEDIGAO 22MEDICAO 3*MEDICAO ACUMULADO
361 | 93141 [SINAPI05/20 m?ad:t;:u nb'ada 's‘ﬂa:%ﬁgzgm" tomada 109/250v, caixa elétrica, detroduto, cabo, 1300,y | Rg 286,64 RS - 100%| R$ 286,64 RS - 100%| R$ 286,64
362 | 11153 |ORSE04/20 256 '::;;?:‘ber‘i i aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, 1P 5, | g 80031 R$ - 100%| R$ 80031 R$ - 100%| R$ 80031
363 04539 ORSE 04/20  |Telade protecéo para refletor com dobradica e porta cadeado 50 x 50 cm UND | R$ 659,33 R$ - 100%| R$ 659,33 R$ - 100%| R$ 659,33
37 PLACAS R$ 12.577,22
371 10718 ORSE 04/20 Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para deficientes, dim.: 15 x 15 cm UND | R$ 100,16 R$ - R$ - 100%| R$ 100,16 100%| R$ 100,16
Letreiros "LOGO+HOSPITAL SAO SEBASTIAO" e "LOGO+NOVA EMERGENCIA" em PS|
37.2 12419 ORSE 04/20 tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avango de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino,| UND | R$ 8.877,06 R$ - R$ - 100%| R$ 8.877,06 100%| R$ 8.877,06
recortado em Router
= Totem trinagular em lona back com iluminagéo interna comprimento 300cm e largura 80cm, R R o
373 CT011 |COTAGAO indlusive instalagao, cotagio forecida pelaa WEST Comunicacio Visud - Tel: 77-34832207 UND | R$ 3.600,00 R$ R$ 100%| R$ 3.600,00 100%| R$ 3.600,00
4. ANEXO-SALA DE ARQUIVO R$  24.71851
4.1 FUNDACAO - BLOCO; SUPERSTRUTURA - PILARESE VIGAS R$ 4.263,92
411 96523  |SINAPI 05/20 |Escavagao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsdo de forma. af_06/2017 M3 | R$ 55,54 100%| R$ 55,54 R$ - R$ - 100%| R$ 55,54
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areiamédial brita 1) - preparo mecanico com 3 o R :
412 94965 SINAPI 05/20 betoneira400 . & 07/2016 M R$ 1.072,90 100%| R$ 1.072,90 R$ R$ 100%| R$ 1.072,90
413 | 00140 |ORSEO4i20 |A90CA-5026:3a12,5mm, indusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferagensnas | | g 1.666,89 100%| R$ 1.666,89 R$ - R$ - 100%| R$ 1.666,89
formas, para superestruturas e fundactes
414 | 00141 |ORsEoa20 |A%0CA-60@4,229,5mm, indusive corte, dobragem, moniagem e colocaceo deferagensnias | | pg 400,76 100%| R$ 400,76 R$ - R$ - 100%| R$ 400,76
formas, para superestruturas e fundactes
415 07582 ORSE 04/20 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 02 usos, inclusive escoramento M2 R$ 263,33 100%| R$ 263,33 R$ - R$ - 100%| R$ 263,33
416 | 11661 |ORSE 04120 ;‘;’l'r:c’l’;%‘? bea crures, e compensado resinado de 14mm, 07 sos, indusive escoramento- | -, | pg 804,49 100%| R$ 804,49 R$ - R$ - 100%| R$ 804,49
42 ALVENARIA R$ 7.612,85
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)
421 87519  |SINAPI 05/20 |de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com v&os e argamassa de assentamento com| M2 | R$ 4.479,96 R$ - 100%| R$ 4.479,96 R$ - 100%| R$ 4.479,96
preparo em betoneira. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, com 2 ~ o R
4.2.2 87905 SINAPI 05/20 colher de pedreiro. ar trago 1:3 com preparo em betoneira 4001, & 06/2014 M R$ 730,20 R$ 100%| R$ 730,20 R$ 100%| R$ 730,20
423 03317 ORSE 04/20 Reboco especia de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 R$ 2.402,69 R$ - 100%| R$ 2.402,69 R$ - 100%| R$ 2.402,69
43 COBERTURA R$ 6.024,60
Instalagéo de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira néo aparelhada, para vaos maiores| ~ o R
431 C004 COMP. 04 ouiguasa30me esque6,0m, indusoi 0. a 12/2015 UND | R$ 223,24 R$ 100%| R$ 223,24 R$ 100%| R$ 223,24
432 | 00196 |ORSE 0420 '{";gren'a‘e( e ‘;'e’;egf"p:'n‘g‘;ﬁme radelel, acabamento sarrado o fipfo 5 x Semeripadx |y, | g 170278 R$ - 100%| RS 170278 R$ - 100%| R$ 170278
433 00231 ORSE 04/20 Telhamento com telha ceramicatipo plan, 12 qualid, (Simonassi ou similar) M2 R$ 2.184,80 R$ - 100%| R$ 2.184,80 R$ - 100%| R$ 2.184,80
434 09435 ORSE 04/20 Rufo em chapa ago galvanizado n°24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 M R$ 207,97 R$ - 100%| R$ 207,97 R$ - 100%| R$ 207,97
435 | o001 |oRsEo40  |M w.ex o to em massavandubalmecieira de e, pega serrada Sem x 14cm com ebertura de M | RS 814,10 R$ - 100%| R$ 814,10 R$ - 100%| R$ 814,10
436 96111 |SINAPI 05/20 |Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagéo. af_05/2017_p M2 R$ 891,72 R$ - 100%| R$ 891,72 R$ - 100%| R$ 891,72
44 ESQUADRIAS R$ 932,75
44.1 94570 |SINAPI 05/20 |Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros M2 | R$ 546,59 R$ - 100%| R$ 546,59 R$ - 100%| R$ 546,59
442 | 94807 [SINAPI 05120 :;:;m ‘e’?:ab;;;'g’ pigpviet Quarnic@o, 87x210am, fixacao com parafusos - UND | R$ 386,16 R$ - 100%| R$ 386,16 R$ - 100%| R$ 386,16
45 CONTRAPISO E REVESTIMENTO R$ 2.550,07
451 | 94962  |SINAPI 0520 |CONTE0 MAgIO para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimenta/ ardia médial brita 1) - preparo mecAnicol s | g 217,07 RS - 100%| R$ 217,07 RS - 100%| R$ 217,07
com betoneira 400 | af_07/2016
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, 2 R o :
452 87735  |SINAPI 05/20 aplicado em &reas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014 M R$ 769,57 R$ 100%| R$ 769,57 R$ 100%| R$ 769,57
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth
453 08928 |ORSE04/20  |ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rjuntado, exclusive regularizago def M2 | R$ 1.363,43 R$ - 100%| R$ 1.363,43 R$ - 100%| R$ 1.363,43
base ou embogo
46 INSTALAGAO ELETRICA R$ 375,84
46.1 97609  |SINAPI 05/20 |Lampadaled 6 w bivolt branca, formato tradicional (base €27) - fornecimento e instalagéo UND | R$ 30,00 R$ - 100%| R$ 30,00 R$ - 100%| R$ 30,00
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v,
4.6.2 93145 SINAPI 05/20 |caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminria e Iampada).| UND | R$ 345,84 R$ - 100%| R$ 345,84 R$ - 100%| R$ 345,84
af 01/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOSBAHIA

- CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUGAO DA RAMPA DE ACESSO, DA SALA ANEXO, CASA DE GASE FACHADA
’ ITEM ‘ CODIGO | ORGAO/REF |SERVIQOS UNID E’I'ROE‘ISS_S I SUBTOTAL 12MEDIGAO 22MEDICAO 3*MEDICAO ACUMULADO
4.7 PINTURA R$ 2.958,48
471 02282 ORSE 04/20 Preparo de superficie com lixamento e aplicagéo de 01 deméo de liquido selador acrilico M2 R$ 567,23 R$ - R$ - 100%| R$ 567,23 100%| R$ 567,23
4.7.2 88497 SINAPI 05/20 |Aplicacéo elixamento de massa l&tex em paredes, duas demé&os. af_06/2014 M2 R$ 1.147,37 R$ - R$ - 100%| R$ 1.147,37 100%| R$ 1.147,37
473 | 03858 |ORSEO4/z0 |Finturadeacabamento com aplicacio de02 deméos detinta PVA latex parainterioresiextariores-| -, | g 1.137,22 RS - RS - 100%| R$ 1137,22 100%| R$ 1.137,22
cores especiais misturadas em méquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
4.7.4 100725 SINAPI 05/20 | Pintura com tinta aquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético, sobre superficie metalica M2 R$ 106,67 R$ - R$ - 100%| R$ 106,67 100%| R$ 106,67
5 GASESMEDICINAIS R$  29.907,67
51 CASA DOSGM R$  29.907,67
Concreto armado fck=15M Pa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso Geral, com formas 3 o R :
151 06457  |ORSE 04/20 planas em compensado resinado 12mm (05 Usos) M R$ 1.992,49 100%| R$ 1.992,49 R$ R$ 100%| R$ 1.992,49
Alvenaria de vedagao de blocos cerdmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura
15.2 87521 SINAPI 05/20 |11,5cm) de paredes com érea liquida maior ou igual a 6m? com v&os e argamassa de assentamento | M2 R$ 213111 100%| R$ 213111 R$ - R$ - 100%| R$ 213111
com preparo em betoneira. af_06/2014
154 03310 |ORSE04/20  |Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 M2 | R$ 306,79 100%| R$ 306,79 R$ - R$ - 100%| R$ 306,79
155 03317 |ORSE04/20  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento/ areia) M2 | R$ 1.626,36 100%| R$ 1.626,36 R$ - R$ - 100%| R$ 1.626,36
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, 2 o R :
156 87735  |SINAPI 05/20 aplicado em reas mol hardas sobre laje, aderidlo, espessura 2cm. af 06/2014 M R$ 460,03 100%| R$ 460,03 R$ R$ 100%| R$ 460,03
157 9961 ORSE 04/20 Telhamento com telha metélica em chapa de aco galvanizado natural ondulada e=0,5mm M2 R 699,85 100%)| R 699,85 R - R - 100%| R 699,85
158 11034 ORSE 04/20 Parafuso auto-atarrachante p/ telha, ¢/ porca UND | R 39,00 100%| R 39,00 R - R - 100%| R 39,00
159 12034 ORSE 04/20 Alambrado com tela de aco galvanizado, com abertura M2 R 2.202,05 100%)| R 2.202,05 R - R - 100%| R 2.202,05
Montagem de central Simples 1+1 para oxigénio com 2 suportes para cilindro, tubulagéo cobre|
15mm, 05 réguas com pontos para AR e Oxigénio, 01 painel de alarme para oxigénio e 01 painel
~ de darme para AR, 12 postos de consumo, sendo 05 paraoxigénio e 05 paraAR e 01 posto para) R R o
15.10 CT012 |COTAGAO peinel de oxigénio e OL posio para paind de AR, montagem da rede de AR dos pontos e UND | R$ 20.450,00 R$ R$ 100%| R$ 20.450,00 100%| R$ 20.450,00
consumo até o compressor. Mo de obra e KM rodado, Regulador de posto e Fluxometro de AR
elou Oxigénio.
6. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.762,36
6.1 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.450,05
6.1.1 09835 |ORSE04/20  |Gramatipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio M2 | R$ 394,95 R$ - R$ - 100%| R$ 394,95 100%| R$ 394,95
6.1.2 07782 |ORSE04/20  |Planta- Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio UND | R$ 2.055,10 R$ - R$ - 100%| R$ 2.055,10 100%| R$ 2.055,10
6.2 LIMPEZA FINAL R$ 312,31
6.2.2 02450 ORSE 04/20 Limpeza geral M2 R$ 312,31 R$ - R$ - 100%| R$ 312,31 100%| R$ 312,31
TOTAL GERAL: RS  177.028,08 R$ 47.034,63 R$ 60.424,39 R$ 69.569,06 R$ 177.028,08
TOTALDOBDI: R$  36.928,06 2657%| R$  9.811,42 34,13% | R$ 12.604,53 39,30% | R$ 14.512,11 100,00%| R$  36.928,06
TOTAL GERAL COM BDI: R$  213.956,13 R$ 56.846,05 R$ 73.028,91 R$ 84.081,17 R$  213.956,13
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COMPOSIGAO ANALITICA DE LDI OU BDI

0,80% 1,00% 0,80% 0,80%

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,39% 1,23% 1,02%
Administracdo Central (AC) 3,00% 5,50% 4,00% 4,00%

Lucro (L) 6,16% 8,96% 7,40% 6,16%

Tributos (soma dos itens abaixo) (1) 5,65% 8,65% 7,15% 6,15%
Desoneracéo da Folha de Pagamento - - - 0,00%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

Base de Calculodo 1SS | 50% | 1SS 2,00% 5,00% 3,50% 5,00%
TOTAL 20,34% 25,00% 22,12% 20,86%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

AC = taxa de administragdo central;

DF = taxa das despesas financeiras;

SG = taxa de garantia e seguro do empreendimento;

| = taxa de incidéncia dos tributos/impostos (PIS, COFINS, ISS);
L = taxa de lucro/remuneragao.

R = taxa de risco

COCOS -BA
14 de Julho de 2020

RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 1015090273D-GO
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MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO Il MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS ‘

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da licitagdo Tomada de Pregos n.° 004-2020 e
seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a execugédo dos
servicos de construgdo de rampa de acesso, sala, casa de gas e fachada do Hospital Municipal Sao
Sebastido, de acordo com as condigdes estabelecidas no Edital e Anexos, no valor total de
R$ (valor total por extenso, em reais), em conformidade com as especificagcbes, conforme
anexos, que séo parte integrantes desta proposta, planilhas de pregos, planilhas de composi¢ao do prego
unitario, planilha do BDI com encargos sociais, planilha do cronograma fisico-financeiro, ambas em
anexo, as quais sdo parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no
Edital e conforme Especificagdes Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de 90 (noventa
dias) dias, a contar da emissdo da ordem de servicos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde
a data fixada para abertura das propostas, ou seja, | , representando um compromisso
que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um
contrato de obrigagéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Municipio de Cocos - Bahia o Sr. ,
carteira de Identidade n.° , Orgao Expedidor , ao qual outorgamos os
mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041
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MUNICIPIO DE COCOS COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagédo em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital e
seus anexos e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre as
obras/servigos e fornecimentos.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razéo Social da Empresa
CNPJI L.

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 2
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041
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MUNICIPIO DE cocos GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO Il MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA ‘
Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao
Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020
A licitante : CNPJIMF n°

, por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo

assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serdo executadas as
obras/servigos/fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao das obras/servigos/fornecimentos, tendo obtido todas as informagdes necessérias para a

elaboragdo da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, data

Assinatura do representante legal

Nome:

Fungéo:

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 3
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO IV MODELO DE DECLARAGAO INEXISTENCIA FATO SUPERVENIENTE ‘

Ao
Municipio de Cocos

Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Aempresa .........ccoceveeeeeereerenenn. ,inscritano CNPJn.° ................... , DECLARA, em atendimento
ao previsto no edital de Tomada de Pregos n.° 004-2020, no art. 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, e no item
7.1., inciso IV, da Instrucdo Normativa MARE n.° 05/1995, a inexisténcia de fato superveniente

impeditivo da sua habilitagao.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJ N,

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 4
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO V MODELO DE DECLARAGAO - PROIBIGAO DO TRABALHO MENOR ‘

DECLARAGAO DE PROIBIGAO DO TRABALHO MENOR
Declaragéo relativa a proibigédo do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99)

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

A BIMPIESA e e , inscrita no CNPJ
N , por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) ....ccovviiiiiiiinnn
portador(a) da Carteira de Identidade n.° ...................... € do CPF N e , DECLARA
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002,
que n&o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJ N,

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 5
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICiPIO DE COCOS o
ANEXO VI MODELO DE DECLARAGAO - MICRO EMPRESA OU EPP ‘
Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao
Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020
(raz@o social da empresa) ..., inscrita N0 CNPJ N , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr.(a.) .c.cccoevvvvcirniiieinne e, , portador(a) da Carteira de
Identidade n.% ........ccccoeeennnn, € do CPF Nl , DECLARA, para fins do disposto no

Edital da Tomada de Pregos n.° 004-2020, sob as sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § 1° do art. 18-A da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa nédo se encontra alcangada por quaisquer das hipoteses descritas
no § 4° do art. 3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPINL.ee

Obs.: 1) Assinalar com um “X” a condi¢do da empresa.

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 6
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041
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MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO VII MODELO DE DECLARAGAO - ELABORAGAO INDEPENDENTE ‘

(Modelo de Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, de que trata a
Instrugdo Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informagéo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo).

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da empresa licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no edital da Tomada de Pregos n.° 004-2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n.° 004-2020 foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o contetudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Pregos n.° 004-2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengéo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Pregos n.° 004-
2020 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato Tomada
de Pregos n.° 004-2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n.° 004-2020 quanto a participar ou ndo da
referida licitagéo;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n.° 004-2020
ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n.° 004-2020 antes da adjudicacéo do objeto da
referida licitagéo;

(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n.° 004-2020
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 7
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICIPIO DE COCOS COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razéo Social da Empresa
CNPI L.,

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 8
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO Vill MODELO DE PROCURAGAO PRATICA DE ATOS ‘

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

CREDENCIAL

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)
.................................................... , (nacionalidade, estado civil, profisséo), portador do Registro de
Identidade n° .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda, sob 0 n° ....., residente @ rua ..........ccooeovveemecssse s, , % como
nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar pregos e demais condigdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo
e praticar todos 0s demais atos pertinentes ao certame, efc.).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJ N,

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 9
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO IX MODELO DE DECLARAGAO - APARELHAMENTO TECNICO ‘

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

A empresa , pessoa juridica de direito privado, com
sede a ,  bairro , nha cidade de
, Estado de , devidamente inscrita no CNPJ sob n°
inscricdo  estadual n° , neste ato
representado por seu representante legal, , nacionalidade, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n° , € inscrito no CPF n°
residente e domiciliado a ,  bairro,

, ha cidade de , Estado de

através da presente declaragdo, DECLARA para os devidos fins de que possui, por ocasido da futura
contratacao, instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados adequados e essenciais para a
execugdo contratual do objeto desta licitagao.

E por ser verdade, assina a presente declaracdo sob as penas da lei.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJNC. s

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Rua Presidente Juscelino, n® 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 10
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 Telefone: (77) 3489.1041



MUNICIPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO X MODELO DE DECLARAGAO - TRABALHO DEGRADANTE ‘

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

A empresa , pessoa juridica de direito privado, com
sede a ,  bairro , nha cidade de
, Estado de , devidamente inscrita no CNPJ sob n°
inscricdo  estadual n° , neste ato
representado por seu representante legal, , nacionalidade, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n° , € inscrito no CPF n°
residente e domiciliado a ,  bairro,

, ha cidade de , Estado de

através da presente declaragdo, DECLARO que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal de 1988.

E por ser verdade, assina a presente declaragéo sob as penas da lei.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJ N,

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO XI MODELO DE DECLARAGAO - REQUISITOS DE HABILITAGAO ‘

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

Ao
Municipio de Cocos
Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n.° 004-2020

(razdo social da empresa).......ccceeeviriresennnns inscrita N0 CNPJ N, , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr.(a.) .coveeeeeiireeire e , portador(a) da Carteira de
Identidade n.° .........cccoeeennnn, € do CPF ..o , DECLARA, para fins do disposto no

Edital da Tomada de Pregos n.° 004-2020, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo e que os envelopes n.° 1 e 2 contém a indicagdo do objeto, o prego oferecido e a

documentagéo de habilitagao, respectivamente.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJ N,

ATENCAQO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO XII MINUTA DE CONTRATO ‘

MINUTA CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N.® XXX-2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVIGOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE COCOS - BAHIA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.

O MUNICIPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Rua
Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ sob
0 n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano,
brasileiro, casado, portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente e
domiciliado na Rua Praga da Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXX XXXXX XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.
XX XXX XXX/XXXX-XX, com endere¢o situado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, neste ato representado pelo(a) senhor(a) XXXXXXXX
XXXXXX, portador da Carteira de Identidade sob o n.° XXX.XXXXX, inscrito no CPF sob o n.°
XXX XXX XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX,
XXXX, CEP XX.XXX-XXX, tendo em vista 0 que consta no Processo Licitatorio n.° 100-2020 e em
observancia as disposicdes da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n.°
004-2020, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1.1. O objeto deste é a contratacdo de empresa de engenharia para execugao dos servigos de
construgdo de rampa de acesso, sala, casa de gas e fachada do Hospital Municipal S&o
Sebastiao, de acordo com as condi¢des estabelecidas no Edital e Anexos.

1.1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Edital da Tomada de
Pregos n.° 004-2020, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA DOIS - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. A obra sera realizada por execugao indireta, sob o regime de empreitada por preco global.
3. CLAUSULA TRES - DO LOCAL E FORMA DE EXECUGAO

3.1. A obra sera executada na sede do Municipio de Cocos - Bahia.

3.1.1. O objeto contratado devera estar executado e concluido no prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo.

4. CLAUSULA QUARTRO - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servicos e demais atividades
correlatas, obriga-se a:
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4.1.1. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes;

4.1.2. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administrag@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo
111 da Lei n.® 8.666/1993;

4.1.2.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informag&o pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagéo da obra;

4.1.3. Assegurar a CONTRATANTE:

4.1.3.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitaces;

4.1.3.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcbes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

4.1.4. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no
prazo determinado.

4.1.5. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

4.1.6. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposi¢cdes e especificagdes constantes no
Projeto Basico.

4.1.7. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

4.1.8. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo da obra em
relagcao ao cronograma previsto.

4.1.9. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

4.1.10. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
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devidamente aprovado pelo érgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b. supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgédo competente;
c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

4.1.11. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

b. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislagéo correlata;

¢. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exija a emissao de tal licenga obrigatoria.

c.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

4.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construgao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

b.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
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reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratag@o aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas n&o licenciadas;

d. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.13. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

b. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n® 01,
de 08/03/90, e legislagao correlata;

c. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

4.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicéo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

4.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

4.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos & execugéo da reforma.

4.1.17. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

4.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes
inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

4.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

4.1.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas.

4.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

4.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI's;

4.1.24. Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decis6es compativeis com 0s compromissos assumidos;

4.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administracao;

4.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas éareas da
Administragéo;

4.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servigos fora das suas
especificages;

4.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente @ Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

4.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico;

4.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
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4.1.32. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.33. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a
sua habilitagéo e qualificagéo no certame licitatorio;

4.1.34. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciérias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execugao dos servigos.

4.1.35. Vedar a utilizagdo, na execucgao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fungdo de confianga no érgéo contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagédo do nepotismo no ambito
da administragdo publica federal.

5. CLAUSULA CINCO - DA DISCRIMINAGAO DO SERVIGO

5.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basico e seus
anexos.

5.1.1. Para a perfeita execugédo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

6. CLAUSULA SEIS - DA SUBCONTRATAGAO
6.1. E vedada a subcontratagdo parcial ou total do objeto do contrato.

7. CLAUSULA SETE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
7.1. ACONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposigdes do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/1993;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcao na execugao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e pre¢os pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico
e Seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de habilitacédo e
qualificacdo exigidas na licitag&o.

8. CLAUSULA OITO - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor total do contrato é de R$ ( ), em
conformidade com a proposta e projeto basico da licitagao.

8.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais € comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLAUSULA NOVE - DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte dias) dias corridos, a partir da data da
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo
57 da Lein.° 8.666/1993.

9.2. O objeto contratado devera estar executado e concluido no prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo

10. CLAUSULA DEZ - DO PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagéo
da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das
obrigac6es da CONTRATADA.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatorios do cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lein.° 8.666/1993.

10.1.2. Os pagamentos estdo vinculados a disponibilidade financeira pertinentes aos recursos
transferidos pelo érgéo concedente.

10.2. A Nota FiscallFatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

10.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.
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10.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagé@o a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE, aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

10.2.1.3. Juntamente com a primeira medi¢ao de servigos, a CONTRATADA devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

10.2.1.4. A CONTRATADA também apresentard, a cada medigdo, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugao contratual, quando for o caso.

10.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados,
inclusive quanto a obrigagédo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedéncia legal.

10.2.2.1. No caso de etapas nédo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subseqente.

10.2.2.2. A aprovagdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

10.2.3. Apds a aprovagdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de meméria de célculo
detalhada.

10.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

10.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados, bem
como as seguintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneragao e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao contratual, nominalmente
identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta in-loco ao Cadastro Municipal de
Fornecedores de Cocos - CMFC, ou na impossibilidade de acesso ao cadastro, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n.°
8.666/1993; e

¢. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administracao.

10.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
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CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para a
CONTRATANTE.

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no Cadastro Municipal de Fornecedores de Cocos
- CMFC elou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento.

10.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lein.® 8.212/1991.

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006 e alteragdes das Leis Complementar n.° 147/2014 e 155/2016, ndo
sofrerd a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime.
No entanto o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

10.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislagao vigente.

10.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

10.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA né&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

|EM=1xNx VP |
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizagéo financeira, calculado segundo a férmula:

|= (6/100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do

efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso
11. CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
apresentar comunicag@o escrita informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual
competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio.
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11.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, @ conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo ndo atestar
a Ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados seré lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comisséo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

11.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor (Lei n.° 10.406/2002).

12. CLAUSULA DOZE - DOS PREGOS
13.1 Os pregos permaneceréo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagéo da
proposta. Apos este prazo serdo reajustados, por responsabilidade do Municipio, aplicando-se a

seguinte féormula:
R=V. (li-lo)
lo
Onde:
R - valor do reajustamento procurado;

V - valor contratual a ser reajustado;
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lo - indice de prego verificado no més de apresentagao da proposta;
li - indice de prego referente ao més de reajustamento.

13.2 Os indices a serem considerados no reajustamento, serdo extraidos da revista da Fundagéo Getulio
Vargas - Coluna 35 - indice Nacional de Pregos - INCC.

13.3 Para fins de aplicagéo desse item deveréo inexistir culpa da licitante vencedora no ndo cumprimento
do prazo inicialmente pactuado.

13. CLAUSULA TREZE - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio de Cocos deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.033.1017 - Construgao, Ampliagao e Reforma do Hospital Municipal
4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalagdes

02 - Fonte

13.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

14. CLAUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAGAO

14.1. A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com as atribuicbes especificas determinadas na Lei n.° 8.666/1993, conforme detalhado
no Projeto Basico.

14.1.1. O representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagéo e avaliagdo de que trata este item néo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.4. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

15. CLAUSULA QUINZE - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

15.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n.° 8.666/1993, a contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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15.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragéo acima estabelecidos.

15.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboragdo do or¢camento-base da licitagdo ndo podera ser
reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria (artigo 127, § 5°, I, da Lei n® 12.309, de 2010).

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA, ap6s regular
processo administrativo, a penalidade de:

a. multa moratéria de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratagéo, até o limite de 30 (trinta) dias.

16.1.1. A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

16.2. A inexecugao total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nédo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao;

b. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo;

c. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Cocos pelo prazo de
até dois anos;

d. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da penalidade de suspensao do subitem anterior.

16.2.1. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecucao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

16.2.2. A aplicagao de qualquer penalidade néo exclui a aplica¢do da multa.

16.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar e de
declaragéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
raz&o do contrato decorrente desta licitagao:

16.3.1. Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
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recolhimento de tributos;
16.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.3.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

16.4. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a& em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n.°
8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

16.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados & CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Cocos, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio de Cocos e cobrados judicialmente.

16.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

16.8. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores de
Cocos.

16.9. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17. CLAUSULA DEZESSETE - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de
dificil ou impossivel reparagao.

18. CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. Sao motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n.° 8.666/1993:
I. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

lll. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclus&o do servigo, nos prazos estipulados;

IV. O atraso injustificado no inicio do servico;
V. A paralisacao do servigo, sem justa causa e prévia comunicag¢ao a Administragéo;

VI. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo
admitidas no Contrato;

VII. O desatendimento as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da
Lein.° 8.666/1993;
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IX. A decretacdo de faléncia, ou a instauragéo de insolvéncia civil;
X. A dissolugao da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execugao do Contrato;

Xll. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIlll. A supresséo, por parte da Administracdo, de servigos, acarretando modificagédo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993;

XIV. A suspenséo de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 240
(duzentos e quarenta dias) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da
ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagéo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes, mobilizagdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até
que seja normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao,
decorrentes de servicos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigagdes, até que
seja normalizada a situagao;

XVI. A ndo liberacao, por parte da Administragao, do objeto para execugdo do servigo, nos prazos
contratuais;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato;

XVIIl. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/1993, sem prejuizo
das sangdes penais cabiveis.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao deste Contrato podera ser:

18.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos | a Xll, XVIl e XVIII desta clausula;

18.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

18.3.3. Judicial, nos termos da legislacao.

18.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII desta clausula, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
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18.5.1. Devolugao da garantia;
18.5.2. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisé&o.

18.6. A rescisé@o por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugdo da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a ela
devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados @ CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

18.7. O termo de rescis&o devera indicar, conforme 0 caso:
18.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
18.7.3. Indenizagdes e multas.
19. CLAUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa
do Consumidor, no Decreto n°® 3.722, de 2001, na Lei Complementar n.° 123/2006 e Lei
Complementar n.° 147/2014, na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e na
Lei n.° 8.666/1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

20. CLAUSULA VINTE - DA PUBLICAGAO

20.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

21, CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6
efeito.

Cocos, Bahia, de de 2020.

MUNICIPIO DE COCOS-BA
CNPJ: 14.222.012/0001-75
CONTRATANTE

EMPRESA
CNPJ:
CONTRATADA
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ANEXO XII FOLHA DE DADOS PARA ELABORAGAO DO CONTRATO ‘

FOLHA DE DADOS
Dados da Empresa
Razéo Social:
CNPJ: Inscri¢éo Estadual:
Endereco:
Bairro: Cidade:
CEP: Telefone(s): Fax:

Dados da Pessoa que assinara o contrato

Nome Completo:

Endereco Residencial:

Cidade: CEP:
Cargo:

RGN. CPFN.°

Contato na empresa

Nome Completo:

Cargo:

Telefone(s): Fax:( )

E-mail:

Obs.: Caso a representagdo seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para
assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPI NS

Observagéo: Solicitamos a gentileza de preencher este formulario, e entrega-lo juntamente com os envelopes da presente
licitagdo. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitardo a elaboragéo e assinatura do contrato referente a este
procedimento licitatério. A ndo apresentagao dessa folha ndo implicara a inabilitagédo da Proponente.
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