



RESUMO DA OBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IRECÊ DA CIDADE DE IRECÊ

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS		MATERIAIS		TOTAL	
		Preço	%	Preço	%	Preço	%
01	CANTEIRO DE OBRAS E ADM LOCAL	5.793.287,17	7,51		0,00	5.793.287,17	6,53
01.01	CANTEIRO DE OBRAS	2.122.486,68	2,75		0,00	2.122.486,68	2,39
01.02	ADMINISTRACAO LOCAL	3.670.800,49	4,76		0,00	3.670.800,49	4,14
02	SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTES	32.303.308,76	41,88	5.884.175,42	51,05	38.187.484,18	43,07
02.01	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA A	4.434.167,92	5,75	744.561,90	6,46	5.178.729,82	5,84
02.02	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA B	2.405.885,42	3,12	346.376,59	3,01	2.752.262,01	3,10
02.03	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA C	6.493.305,94	8,42	1.199.432,78	10,41	7.692.738,72	8,68
02.04	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA D	2.991.365,91	3,88	451.379,72	3,92	3.442.745,63	3,88
02.05	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA E	5.304.947,17	6,88	857.048,91	7,44	6.161.996,08	6,95
02.06	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA F	5.690.063,36	7,38	758.637,51	6,58	6.448.700,87	7,27
02.07	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA G	773.899,69	1,00	126.834,62	1,10	900.734,31	1,02
02.08	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA I	801.992,45	1,04	93.057,68	0,81	895.050,13	1,01
02.09	REDE COLETORA DE ESGOTOS - BACIA J	1.598.744,17	2,07	186.032,80	1,61	1.784.776,97	2,01
02.10	INTERCEPTOR PRINCIPAL	1.755.575,71	2,28	1.100.493,77	9,55	2.856.069,48	3,22
02.11	INTERCEPTOR BACIA H	53.361,02	0,07	20.319,14	0,18	73.680,16	0,08
03	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTOS	22.639.759,67	29,35	2.973.031,43	25,79	25.612.791,10	28,89
03.01	LIGACOES PREDIAIS - BACIA A	3.980.933,08	5,16	532.850,81	4,62	4.513.783,89	5,09
03.02	LIGACOES PREDIAIS - BACIA B	2.606.176,92	3,38	341.635,00	2,96	2.947.811,92	3,33
03.03	LIGACOES PREDIAIS - BACIA C	3.439.147,17	4,46	445.568,22	3,87	3.884.715,39	4,38
03.04	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO - BACIA D	1.588.546,14	2,06	208.151,29	1,81	1.796.697,43	2,03
03.05	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO - BACIA E	2.817.696,36	3,65	369.447,81	3,21	3.187.144,17	3,59
03.06	LIGACOES PREDIAIS - BACIA F	4.904.354,89	6,36	642.791,43	5,58	5.547.146,32	6,26
03.07	LIGACOES PREDIAIS - BACIA G	729.166,01	0,95	95.300,83	0,83	824.466,84	0,93
03.08	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO - BACIA I	1.388.262,40	1,80	181.977,56	1,58	1.570.239,96	1,77
03.09	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO - BACIA J	1.185.476,70	1,54	155.308,47	1,35	1.340.785,17	1,51
04	ESTACOES ELEVATORIAS	563.644,56	0,73	890.561,98	7,73	1.454.206,54	1,64
04.01	ESTACAO ELEVATORIA - EE-01	161.622,49	0,21	181.332,27	1,57	342.954,76	0,39
04.02	ESTACAO ELEVATORIA - EE-02	179.415,77	0,23	152.479,91	1,32	331.895,68	0,37



RESUMO DA OBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IRECÊ DA CIDADE DE IRECÊ

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS		MATERIAIS		TOTAL	
		Preço	%	Preço	%	Preço	%
04.03	ESTACAO ELEVATORIA - FINAL	222.606,30	0,29	556.749,80	4,83	779.356,10	0,88
05	LINHA DE RECALQUE	164.058,46	0,21	78.226,38	0,68	242.284,84	0,27
05.01	LINHA DE RECALQUE - LR-01	83.263,96	0,11	43.882,90	0,38	127.146,86	0,14
05.02	LINHA DE RECALQUE - EE-02	43.777,18	0,06	21.116,38	0,18	64.893,56	0,07
05.03	LINHA DE RECALQUE - EEE FINAL (ETE)	37.017,32	0,05	13.227,10	0,11	50.244,42	0,06
06	SISTEMA DE TRATAMENTO	15.664.961,41	20,31	1.700.049,37	14,75	17.365.010,78	19,59
06.01	UNIDADE DE GRADEAMENTO, CAIXA DE AREIA E UNID	187.729,70	0,24	180.638,26	1,57	368.367,96	0,42
06.02	REACTORES UASB	4.079.050,28	5,29	725.604,30	6,30	4.804.654,58	5,42
06.03	CAIXA PARTIDORA DE VAZÕES '01'	11.856,27	0,02	7.009,39	0,06	18.865,66	0,02
06.04	CAIXA PARTIDORA DE VAZÕES '02'	38.101,32	0,05	66.928,82	0,58	105.030,14	0,12
06.05	LEITOS DE SECAGEM	907.072,34	1,18	143.344,09	1,24	1.050.416,43	1,18
06.06	DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA DAS LAGOAS	404.879,60	0,52	139.944,95	1,21	544.824,55	0,61
06.07	DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA DAS LAGOAS DE	1.306.879,91	1,69	23.821,05	0,21	1.330.700,96	1,50
06.08	CONEXÃO ENTRE DISPOSITIVOS DA ETE	14.625,96	0,02	275.834,02	2,39	290.459,98	0,33
06.09	EMISSARIO FINAL	448.924,38	0,58	38.531,90	0,33	487.456,28	0,55
06.10	SISTEMA DE 'BY-PASS'	207.561,66	0,27		0,00	207.561,66	0,23
06.11	TERRAPLENAGEM DA AREA DA ETE	7.712.496,67	10,00		0,00	7.712.496,67	8,70
06.12	ELETRICO / AUTOMACAO	8.453,59	0,01	60.550,03	0,53	69.003,62	0,08
06.13	SERVICOS AMBIENTAIS	236.867,41	0,31	37.842,56	0,33	274.709,97	0,31
06.14	DRENAGEM	100.462,32	0,13		0,00	100.462,32	0,11
	TOTAL	77.129.020,03		11.526.044,58		88.655.064,61	