Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

INSTRUMENTO CONVOCATORIO - EDITAL TOMADA DE
PRECOS N°. 01/2020-TP

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE MATINA/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (FME) DE
MATINA, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede Administrativa na Rua Riacho
de Santana, S/N° - Centro, Matina, inscrita no CNPJ sob o N° 28.151.998/0001-44, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Educagédo, a Sr2. Lucilene Neves Cardoso Souza,
decreto n° 007, de 02 de janeiro de 2017 nomeada para cargo de Secretaria Municipal de
Educacao, Cultura, Desporto e lazer, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Matina, devidamente constituida através da Portaria n°® 038, de 13 de
maio de 2019, torna publico que far4 a realizacdo de licitagdo objetivando a selegédo da
proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa de engenharia para Reformas e
Ampliaces de Escolas Municipais na Sede e na zona rural Projeto elaborado pelo
Municipio de Matina/BA, com recursos dos Precatérios do FUNDEF, em conformidade com
o detalhado na planilha orgamentaria, no cronograma fisico financeiro e de acordo com
projetos/desenhos técnicos, memorial descritivo e especificacées e, em observancia ainda ao
detalhado no anexo | - termo de referéncia, em atendimento a solicitacdo da Secretaria
Municipal de Educagdo, recursos financeiros — PRECATORIOS DO FUNDEF, objeto do
Processo Licitatorio n® 03/2020 — Tomada de Precos n° 01/2020-TP, conforme descrito no item
03 (trés), do tipo “Menor Prego”, tendo como critério de julgamento por “MENOR PRECO POR
LOTE”, com regime de execugdo do futuro contrato administrativo “Indireta - Empreitada por
Preco Global” (alinea “J”, inciso |, art. 66, Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016), nos
termos do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93, ficando os interessados aos ditames
estabelecidos no presente instrumento convocatério/edital, e aos demais ditames da Lei
Federal de Licitacdo n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas altera¢des, bem como em
observancia as Disposi¢cdes do Decreto Federal n® 7.983/2013, cuja “Documentagédo de
Habilitagdo e Propostas Comerciais” deverdo ser entregues na data, local e horario abaixo
mencionados:

1. DO LOCAL DE ENTREGA DOCUMENTACAO/PROPOSTA

a) - LOCAL: Helena Carmem de Castro Donato —s/n, centro MATINA/BA — sala da Comissédo
de Licitacdo

b) - DATA: Até o dia 24/01/2020

c) - HORARIO: Até as 08:00 horas Local

2. DA ABERTURA ENVELOPE DOCUMENTACAO HABILITACAO

2.1 A abertura dos envelopes serd em sessao publica a ser realizada pela Comisséao
Permanente de Licitagdo, conforme abaixo indicado:

a) - LOCAL: Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n, centro MATINA/BA — sala da
Comisséao de Licitagédo

b) - DATA: Dia 24/01/2020

c) - HORARIO: As 08:00 horas Local
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2.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que
impeca a realizacdo deste evento na data acima mencionada, a licitacdo ficara
automaticamente prorrogada para o primeiro dia util subsequente, independentemente de nova

comunicagao no horario previsto na alinea “c” item 2.1.
3. DO OBJETO

3.1 A presente licitacdo tem por objetivo a selecdo da proposta mais vantajosa para a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS E AMPLIACOES DE
ESCOLAS MUNICIPAIS: COLEGIO MUNICIPAL JOSE FERNANDES BRITO (ZONA RURAL,
BOA VISTA), COLEGIO MUNICIPAL APRIGIO FERREIRA LEAO (ZONA RURAL MOCO),
COLEGIO MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM ( ZONA RURAL LAGES), CRECHE
CASULO IRMA DULCE (SEDE), projetos elaborado pelo municipio com recursos
financeiros dos precatérios do FUNDEF, em conformidade com o detalhado na planilha
or¢camentaria, no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos,
memorial descritivo e especificagbes e, em observancia ainda ao detalhado no anexo | - termo
de referéncia, a teor do anexo Il - minuta do Contrato Administrativo, e de acordo com os
ditames da Lei 8.666/93 e suas alteracdes, instrumentos estes que sdo parte integrantes do
presente instrumento convocatério/edital, para todos os efeitos legais e de direito,
independentemente de transcri¢ao.

3.2 O valor maximo para a futura contratacdo que o Municipio se propfe a pagar pela a
execucgdo das obras em conformidade com o detalhado na planilha orgamentérias:

3.2.1 LOTE 01 — Reforma COLEGIO MUNICIPAL JOSE FERNANDES BRITO (ZONA
RURAL, BOA VISTA), projeto elaborado pelo municipio com recursos
financeiros dos precatorios do FUNDEF no valor orgcado pela administragdo
em R$ 165.311,19 (cento e sessenta e cinco mil, e trezentos e onze reais e
dezenove centavos).

3.2.2 LOTE 02 — Reforma e Ampliagdo COLEGIO MUNICIPAL APRIGIO FERREIRA
LEAO (ZONA RURAL MOCO), projeto elaborado pelo municipio com recursos
financeiros dos precatorios do FUNDEF no valor orcado pela administracao
em R$ 268.466,75 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e
seis reais e setenta e cinco centavos).

3.2.3 LOTE 03 — Reforma COLEGIO MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM (
ZONA RURAL LAGES), projeto elaborado pelo municipio com recursos
financeiros dos precatorios do FUNDEF no valor or¢cado pela administracao
em R$ 194.050,95 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta reais e noventa e
cinco centavos).

3.2.4 LOTE 04 — Reforma e Ampliagdo CRECHE CASULO IRMA DULCE (SEDE),
projeto elaborado pelo municipio com recursos financeiros dos precatorios do
FUNDEF no valor or¢cado pela administracdo em R$ 200.947,66 (duzentos mil
novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

3.3 A proponente licitante devera elaborar PLANILHA ORCAMENTARIA, detalhando em coluna
especifica com o0s quantitativos, o custo unitdrio de cada servico sem BDI, em coluna
especifica lancar o valor do BDI de cada item limitado em até 25,55% (vinte cinco virgula e
cinquenta e cinco por cento), bem como abrir coluna langando com valor unitario ja com o valor
de BDI incluso, espelhando no que couber no termo de referencia — anexo |.
3.3.1 A(s) empresa(s) dever4d apresentar em formulario proprio PLANILHA DE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO juntamente com os demais documentos da
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Proposta de Precos, que sera avaliado e emitido parecer pelo Setor de Engenharia da
Prefeitura.

3.4 A proponente licitante que manifestar interesse em participar do certame, para ter acesso
aos arquivos digitais (Edital, planilhas, cronogramas, projetos, etc.) podera: 1) Fazer o
Download do Edital e Planilha Orcamentaria direto no site: www.matina.ba.gov.br, sendo
possivel também o envio dos arquivos por e-mail. Ainda podera retira-los direto na sala de
Licitacdo do municipio levando uma das seguintes midias: Pen-drive ou CD, também de forma
gratuita. Se o interessado optar em retirar o Edital e demais pecas necessarias para
elaboracdo da proposta de forma impressa, 0 mesmo devera efetuar o recolhimento da taxa a
titulo de ressarcimento de custas no valor de R$ 0,30 (trinta centavos) por impresséo junto ao
Setor de Tributos do Municipio, através de pagamento de DAM (Documento de Arrecadacéo
Municipal) em nome da Prefeitura Municipal de MATINA/BA, entregando a guia quitada na
Diretoria de LicitagBes e Contratos e retirar as impressfes/copias.

4. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO / CADASTRAMENTO

4.1 Poderdo participar desta licitacdo pessoa juridica com habilidade no seguimento de
engenharia civil, estabelecida no pais, que satisfacam as condi¢cdes e disposi¢cdes contidas
neste instrumento convocatério/edital e, respectivos anexos e apresentarem proposta na data,
prazo e local, indicado acima, que foi objeto de publicacbes nos meios legais, e que estejam
legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitacéo,
estando cadastrada ou ndo no 6rgdo promotor da licitagcdo que atender a exigéncia de
Habilitacdo na data e horario marcado para o certame.

4.2 A visita técnica ndo é obrigatoria, (Acérddo TCU-234/2015). Todavia as proponentes que
ndo realizarem a visita técnica devera emitir Declaracdo em formulario préprio de
desisténcia assinado pelo so6cio administrador e-ou procurador, através de instrumentos
particular ou publico com poderes especiais que conste a desistir da vista, que devera esta
inserido no envelope n° 01 Habilitacdo, como pena de desclassificacdo que ndo apresentar. As
proponentes que optarem em realizar a Visita Técnica nos locais onde serdo realizadas a
obras, sera através de um de seus sécios devidamente comprovado, ou por engenheiro civil
devidamente credenciado mediante apresentacdo de (instrumento de credenciamento e ou
procuracao), com o devido reconhecimento de firma do outorgante, para o devido fim, a qual
sera feita até as 08h (local) do dia 23/01/2020, devendo o interessado ou seu representante
legal comparecer junto a sala de licitagdo (Praca Helena Carmem de Castro Donato, S/N°,
centro de Matina/BA) para designacao de servidor para acompanha-los. Ap6s a vistoria 0s
representantes deverdo retornar a sala de Licitagdo até as 11:00h do dia 23/01/2020 para
emissdo do Termo de Vistoria, que serd assinado conjuntamente com o Servidor
acompanhante e o credenciado.

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

5.1 A licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Prefeitura
Municipal de MATINA, adicionar quaisquer outras que julgar necessérias.

5.1.2 As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucdo das
obras/servicos, seus custos e prazos de execucao.

5.1.3 Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacao deste Edital e seus
Anexos, serdo dirimidas pela Comissdo de Licitacdo, situada a Praca Helena Carmem de
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Castro Donato, S/N°, centro de Matina/BA, telefone (77) 3643-1008, e-mail:
licitacaomatina@gmail.com.

5.1.4 Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condic¢des locais onde serédo
executadas as obras/servicos e teve solucionadas todas as duvidas, antes da data da
apresentacao das propostas.

5.1.5 Fica facultado as licitantes apresentarem cOpias simples legiveis, desde que durante as
fases de Credenciamento, Habilitacdo e Propostas, sejam apresentadas as originais. Para a
conferéncia das copias simples fica expressamente entendido que a CPL aceitara apenas
originais, e nao copias autenticadas para validar outras copias simples.

5.1.6 A critério das licitantes toda documentacdo podera ser apresentada em copias
autenticadas por cartorio competente.

5.2 DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA - (Art. 28)
a) Registro Comercial no caso de Empresa Individual, devidamente registrado ou;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor acompanhado da (ultima alteracéo se
houver), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades p6r acdes, acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores ou;

c) Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio ou;

d) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgado competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3 DOCUMENTACAO RELATIVA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - (Art. 29)
a) Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Certiddo Negativa ou Positiva de Efeito Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido; que abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas nas alineas
“a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela
Receita Federal;

c) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Pér Tempo de Servicos (FGTS);

d) Certificado de Regularidade (certiddo negativa de débitos) para com a Fazenda ESTADUAL
do domicilio ou sede do Licitante;

e) Certificado de Regularidade (certiddo negativa de débitos) para com a Fazenda MUNICIPAL
do domicilio ou sede do Licitante;

f) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);

g) Declaragdo emitida em Modelo Préprio da Licitante, ou Consulta Impressa em site da
Receita Federal: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21,
quanto a op¢ao ou nao pelo Simples Nacional, para subsidiar a CPL no julgamento dos
Encargos Sociais.
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5.3.1 Para a habilitacdo, as ME e EPP, em atendimento ao 8§ 1° da Lei 123/2006 (nova redacao
dada pela Lei Complementar 147/2014), deverdo apresentar toda documentacao constante do
item 5 e suas alineas, que serd devidamente conferida pela Comissao. Havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis,
cujo término inicial correspondera ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa.

Observacdes:

1. Com excecdo de documentacbes extraidas via internet, toda documentacdo que for
apresentada em sistema de cdpia xérox a mesma devera ser autentica por cartério ou pelo
servidor do setor de licitagbes, mediante exibicdo do documento em original acompanhado de
cépia xérox em conformidade com o item 5.2.

2. As certiddes exigidas no subitem 5.3 alineas “b, c, d, e, f* deveréo ter a data de expiragéo
minima de validade a data da abertura do certame conforme prescrito no subitem 2.1 deste
instrumento convocatorio/edital.

5.4 DOCUMENTAGAO RELATIVA QUALIFICAGAO TECNICA - (Art. 30)

a) Copia do Registro da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, a que se encontra vinculado;

b) Coépia de Atestado ou Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Pessoa Juridica de Direito Privado (Inciso Il, art. 30 Lei
8.666/93), em nome da proponente licitante, comprovando ter a mesma executado obras ou
servigos iguais ou semelhante aos da presente licitacdo, das relevantes, ou seja:

b.1) Considera como obras iguais:
> Reforma e Ampliagéo de Edificios;
>  Reforma de Edificios;
»  Ampliacéo de Edificios;

b.2) Considera como obras semelhantes:

»  Construgéo de Edificios em Geral;
» Reforma e Ampliacdo de Edificios em Geral,

b.3) A Capacidade técnico operacional, atraves de Atestados emitidos por instituicdo publica ou

privada, exigidos na alinea “b.1”, “b.2” n&o estéo obrigados de registro no CREA.

c) A licitante proponente devera comprovar que o profissional de nivel superior no seguimento
de engenharia (Civil), indicado como Responsavel Técnico das Obras possui vinculo com a
licitante, mediante a apresentacdo de UM dos seguintes documentos:

Cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou;

Comprovacao que pertenca ao quadro societario da empresa, ou;

Copia do Contrato de Trabalho e/ou Prestagcéo de Servigos, ou ainda;

Declaracdo formal assinada pelo profissional de nivel superior no seguimento de
engenharia (Civil) com firma reconhecida em cartério, assumindo compromisso futuro

YV V VYV
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como Responsavel Técnico da Obra, inclusive com a emissdo de ART’s necessarias,
assinatura nos Boletins de Medi¢bes, acompanhamento das obras e comparecer “in
loco” sempre que a fiscalizagdo de obras do municipio o solicite; caso a licitante venha
firmar o contrato com o municipio.

c.1) O profissional exigido no subitem c) acima devera ser detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucao de obra(s) ou servi¢co(s) de engenharia que inclua(m) a
responsabilidade pela execug¢ao dos seguintes descritos na alinea “c.2”.

c.2) A proponente licitante devera apresentar copia de CAT — Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA em nome do(s) profissional(is) a ser(em) disponibilizado(s) como
responsavel técnico da obra, Técnico-Profissional, que pertenca ao seu quadro de funcionério
conforme descrito acima, e que comprova a execucao de obras e servicos da mesma natureza
dos aqui licitados, limitada essa exigéncia

Obras iguais:
> Reforma e Ampliagéo de Edificios;
>  Reforma de Edificios;
»  Ampliacéo de Edificios;

Obras semelhantes:

»  Construgéo de Edificios em Geral,
» Reforma e Ampliacao de Edificios em Geral,

d) O profissional indicado pela proponente licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional devera participar da obra, admitindo-se a sua substituicdo, nos termos do
artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

e) O Atestado de Capacidade Técnico - Profissional devera, obrigatoriamente, ser
acompanhado da respectiva Certiddo emitida pelo CREA.

f) Copia do atestado de “VISITA TECNICA”, realizada no local da execucdo das obras emitido
pelo membro da Comissao Permanente de Licitagdo do Municipio de Matina, devidamente
assinado pelo servidor designado pelo Municipio e pelo representante da empresa, atestando
os procedimentos de realizacdo da visita técnica, OU “DECLARACAO DE RENUNCIA A
VISITA TECNICA em formulario proprio”. A auséncia de um dos documentos elencados na
nesta alinea, implicara na inabilitagdo da empresa.

5.5 DOCUMENTACAO RELATIVA QUALIFICAGAO ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31)

a) Certiddo Negativa de pedido de faléncia ou concordata expedida pelo Cartério Distribuidor
da sede da Licitante.

b) Balanco Patrimonial (B.P.) e Demonstragcfes Resultados Contdbeis do Exercicio (D.R.E.) ja
exigivel (ano 2018) na forma da lei (Devidamente registrado na Junta Comercial);

bl) As empresas que utilizam o Sistema Publico de Escrituragcao Digital — SPED, devera
apresentar os documentos exigidos na alinea “b” ja exigiveis do exercicio de 2018, anexado o
Recibo de transmissédo do SPED junto a Receita Federal;
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b2) Todas as empresas deverdo apresentar o Selo Online do Contador (caso néo exista
obrigatoriedade do selo no Estado do domicilio da empresa, apresentar Certiddo de
Regularidade Profissional do Conselho Regional do Estado), na ocasido do registro do balanco
ou da transmissdo do SPED.

b3) As ME’s e EPP’s nao estdo desobrigadas de apresentarem os documentos exigidos na
alinea “b” e seus subitens.

E vedada a substituicido desta documentac&o por balancetes ou balangos provisorios.
c) A comprovacgdo da boa situacao financeira da Proponente/Licitante devera ser apresentada

em Documento Préprio firmado pelo Contabilista da empresa com indicacdo do CRC
com base nos indices resultantes da aplicacdo das férmulas a seguir:

> Indice de Liquidez Geral (ILG) maior do que 1,00. Sera considerado como Indice de
Liguidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo
Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

> Indice de Liquidez Corrente (ILC) maior que 1,00. Sera considerado com indice de
Liquidez Corrente o quociente do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante

ATIVO CIRCULANTE
ILC = > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE

> Solvéncia Geral (SG) maior que 1,00 (hum por cento). Sera considerado com indice
de Solvéncia o quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com Exigivel
a Longo Prazo.

ATIVO TOTAL
SG= : >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Onde:
AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;
LT = Liquidez Total;
LC = Liquidez Corrente;
ARLP = Ativo realizavel a longo prazo (apés o término do exercicio seguinte);
ELP = Exigivel a longo prazo (exigibilidade ap6s o término do exercicio seguinte).
AT = Ativo total
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e) As empresas constituidas no exercicio corrente deverdo apresentar o Balangco de Abertura
registrada na Junta Comercial do respectivo estado, e comprovar minimo de 10% de
PATRIMONIO LIQUIDO do valor estimado da licitag&o.

Obs.: Os documentos que ndo conterem prazo de validade, a C.P.L. considera como validos
em até 60 (sessenta) dias data de sua emissao.

5.6 DECLARAGOES COMPLEMENTARES

a) Declaracdo de conhecimento dos Ditames do Instrumento Licitatério e seus Anexos,
conforme modelo Anexo lll, esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentacao
habilitacdo (envelope n° 01), assinada pelo representante legal ou procurador que detenha
poderes para gerir 0s negocios da empresa, sob pena de inabilitacao;

b) Declaracdo do cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme
modelo Anexo IV, esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentacao habilitacéo
(envelope n° 01), assinada pelo representante legal ou procurador que detenha poderes para
gerir 0os negocios da empresa, sob pena de inabilitacéo;

c) Declaracado de inexisténcia de Inidoneidade, conforme modelo do Anexo V, esta declaracdo
devera ser anexada também junto com a documentacao de habilitagcdo e colocada dentro do
(envelope n° 01), assinada pelo representante legal ou procurador que detenha poderes para
gerir os negocios da empresa, sob pena de inabilitacéo;

d) Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme modelo do Anexo VI, esta declaracdo devera ser anexada também junto com a
documentacdo de habilitacdo e colocada dentro do (envelope n° 01), assinada pelo
representante legal ou procurador que detenha poderes para gerir os negocios da empresa,
sob pena de inabilitagéo;

f) Disponibilizar junto com a documentacao de habilitagédo, relacdo da equipe técnica (nome
completo, n°® do RG e CPF do profissional), adequada e disponivel para execugéo da obra, bem
como a qualificagcdo dos membros da equipe técnica minima, devidamente assinada pelo
signatario da empresa a seguir relacionada:

-1 (um) Engenheiro Civil, responsavel técnico com experiéncia na especialidade de execugéo
de obras iguais ou semelhante ao da presente licitagdo, pertencente ou ndo ao quadro de
funcionario.

Observacdes:
1. Declaracdo emitida pela empresa Proponente com indicacdo do Engenheiro Responsavel

Técnico para execugdo da obra, que obrigatoriamente deverd ser detentor de CAT registrada
no CREA, conforme c.2 do subitem 5.4 do Edital;

2. Declaracdo com firma reconhecida do Engenheiro indicado como Responséavel Técnico das
obras, autorizando sua inclusdo no corpo técnico da empresa para execucao das obras objeto
desta licitacdo (conforme Lei 13.726/2018 o reconhecimento podera ser dispensado caso seja
apresentado documento original, em conformidade com o inciso I, art. 3°);

3. A nao-apresentacdo de qualquer documento exigido para a habilitagdo implicara na
inabilitagéo do licitante.
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4. Todos os elementos constantes no envelope documentagdo de habilitagdo (n° 01) devera
preferencialmente ser fechados em pastas, rubricados e humerados seqiiencialmente de forma
a nado permitir folhas soltas, tais procedimentos objetivam zelar pela integridade de todos os
documentos inseridos nos envelopes. O ndo atendimento as recomendacdes pertinentes a este
subitem ndo acarretara a inabilitacdo/desclassificacdo da empresa proponente licitante.

5. Ap6s a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacao.

6. DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 A proposta de preco para o objeto da presente licitacdo, devera ser elaborada em lingua
portuguesa, IMPRESSA, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na ultima folha e
rubricada nas demais pelo signatario ou representante da licitante, incluindo os demais
elementos que compde a proposta: (CARTA PROPOSTA; PLANILHA ORCAMENTARIA;
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E DEMONSTRATIVOS COMPOSICAO DO
BDI), a documentacéo exigida devera atender aos padrdes exigidos.

6.1.1 Deverdo ser entregues em MEIO MAGNETICO (exclusive Pen-drive) os seguintes
documentos em ARQUIVOS DO TIPO PLANILHA ELETRONICA, protegida, porém em
condi¢cdes de averiguar os calculos matematicos com precisdo e agilidade, todos os calculos
deverdo estar arredondados em 02 (duas) casas decimais;

6.1.2 As Planilhas deverao ser IMPRESSAS em FORMATO de PAISAGEM, com letra igual
ou compativel com o tamanho 7,0 modelo “Arial Narrow”, para melhor clareza das informagdes
digitalizagé&o futura.

6.1.3 A exequibilidade das Propostas serdo averidas conforme orientacdes constante no
ANEXO V — 42 Edicdo Revista atualizada e ampliada do TCU (LicitagBes e Contratos).

6.2 Deverdo constar no dorso da proposta de preco a expressédo de que estdo inclusos todos
0s custos diretos e indiretos na execuc¢do da obra, tais como méao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, alimentacdo, hospedagem, transporte, seguros, equipamentos de protecao
individual, bem como custo com o fornecimento de materiais, veiculos e equipamentos que se
fizerem necesséarios na execucdo da obra objeto da presente licitagdo, em observancia ao
detalhado nas planilhas orcamentarias, onde a eventual omissdo destas afirmacdes a
proponente licitante confessa que tais despesas estéo inclusas na sua proposta de pregos.

6.3 E necesséria a elaboracdo da planilha orcamentaria (para cada Lote), conforme
detalhado no subitem 3.3 deste instrumento convocatério, e em observancia ao detalhado no
anexo | — termo de referencia, devendo a mesma ser datada e assinada por quem de direito e
anexada junto com a proposta de pre¢os sob pena de desclassificacdo da proposta.

6.4 E necessério ainda a elaboracdo do cronograma fisico financeiro (para cada lote), em
observancia aos valores descritos nas planilhas orcamentérias apresentada, respeitado qual
seja os limites de valores de cada medi¢éo aos valores descritos na planilha de cronograma
fisico financeiro disponibilizada pelo Municipio, devendo esta planilha ser datada e assinada
por quem de direito e anexada junto com a proposta comercial de precos sob pena de
desclassificacdo da proposta.

6.5 E necessario ainda a elaborac&o do demonstrativo de composicdo do BDI (para cada
lote), devendo este o demonstrativo ser devidamente assinado por quem de direito de
representacdo e anexado junto com a proposta comercial de precos sob pena de
desclassificacdo da proposta.
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6.6 E necessario ainda a elaboragdo da Planilha de Composicdo de Custos Unitarios
(para cada lote), devendo este o demonstrativo ser devidamente assinado por quem de direito
de representacdo e anexado junto com a proposta comercial de precos sob pena de
desclassificacdo da proposta.

6.7 E necessario ainda a elaborac&o da Planilha de Encargos Sociais (para cada lote),
devendo este o demonstrativo ser devidamente assinado por quem de direito de representagéo
e anexado junto com a proposta comercial de precos sob pena de desclassificacdo da
proposta.

6.8 E necesséario emissdo de DELCLARACAO EM PAPEL TIMPRADO DA EMPRESA,
devidamente assinado pelo representante legal, que tomou conhecimento e analisou
todos os Projetos Executivos (Arquitetdnico, Cobertura, Memorial Descritivo) além das
Planilhas, e anexado junto com a proposta comercial de precos sob pena de desclassificacdo
da proposta, conforme Modelo constante no ANEXO VII (para cada lote).

6.9 O valor global da proposta, devera ser expresso em algarismo e por extenso, e no caso de
divergéncia, prevalecerda o que melhor convier & Administracdo em busca de economicidade,
sendo vedado ao proponente licitante proceder qualquer corregéo.

6.10 Deverao constar ainda no dorso da proposta de pre¢cos que a mesma tem a validade de
60 (sessenta) dias e que se compromete a assinar o instrumento contratual no prazo de cinco
dias a contar da notificacdo feita pela Administracdo. A auséncia desta confirmacdo por ser
objeto de exigéncia da Lei de Licitacdo n°® 8.666/93, implica na desclassificacdo da proposta.

6.11 A proponente licitante devera elaborar sua planilha e a proposta de precgos, levando em
consideracdo a execucao das obras em conformidade com as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e em observancia ao que prescreve o memorial descritivo,
planilhas de orgcamento discriminativo e cronograma fisico financeiro, projetos e em
observancia ao descrito no anexo | — Termo de Referencia e no anexo Il, Minuta do Contrato
Administrativo, e de acordo com os ditames da Lei Federal n° 8.666/93, instrumentos estes que
fazem parte integrante deste instrumento convocatério/edital para todos os efeitos legais e de
direito independentemente de transcri¢do.

6.12 A omissdo de qualquer despesa necessaria a perfeita realizagdo do objeto deste sera
interpretada como ndo existente ou j& incluida no prego, ndo podendo a licitante pleitear
acréscimo apos a abertura das propostas.

6.13 Uma vez aberto o primeiro envelope de qualquer proponente licitante, ndo cabem
desisténcia da proposta de precos.

6.14 Considerando que o julgamento sera menor “Prego Global por Lote”, fica a critério de a
licitante acondicionar suas Propostas em um mesmo envelope n° 02, ou gerar envelopes
separados com a identificacdo de cada lote. Cada Proposta deverad conter sua Carta
Proposta Individual.

7. DOS ENVELOPES

a) A Documentacao necesséria a Habilitacdo, bem como as Propostas de Precos deveréo ser
apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo:

ENVELOPE N°01
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA/BA
ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

ENVELOPE N° 01 —'DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

ENVELOPE N°02

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA/BA

ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020

TOMADA DE PREGOS N° 01/2020-TP

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 Os envelopes “Documentacdo” e “Proposta de Comercial” deverao ser entregues a
Comissdo Permanente de Licitagdo até a data e horario especificados no item 1 (um) do
instrumento em epigrafe;

8.1.1 Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento ou proposta sera
recebido pela Comissdo Permanente de Licitacdo, devendo, neste caso, ser o fato consignado
na respectiva Ata.

8.2 Quando da entrega dos envelopes “Documentacdo e Proposta Comercial’, na
eventualidade da proponente licitante constituir representante para participar no desfecho do
certame, o mesmo deverd apresentar, separadamente, coépia autenticada ou simples
acompanhada do original do Contrato Social da empresa em Vigor, devidamente registrada na
reparticdo competente (Junta Comercial), Registro Civil das Pessoas Juridicas ou, onde estes
nao existam, Cartorio de Registro de Titulos e Documentos) para comprovacao dos poderes do
outorgante; a carteira de identidade e o comprovante do seu credenciamento junto a Comissao
Permanente de Licitacdo, que tanto pode ser procuracdo passada por instrumento publico ou
particular, como declaragéo firmada pelo outorgante, com a identificacdo e o CNPJ da empresa
proponente licitante, devendo tal instrumento conter o devido reconhecimento de firma do
outorgante/signatério;

8.2.1 Quando o representante legal da proponente for s6cio ou proprietario, 0 mesmo devera
apresentar o original acompanhado de cépia autenticada ou simples acompanhada do original
do Contrato Social da empresa em Vigor, devidamente registrada na reparticdo competente
(Junta Comercial), Registro Civil das Pessoas Juridicas ou, onde estes ndo existam, Cartorio
de Registro de Titulos e Documentos), no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagfes, em decorréncia de tal investidura.

8.2.2 A procuragdo, a declaracéo ou a copia do Estatuto citado nos subitens 8.2 e 8.2.1, ficara
retida para autuacéo no Processo.
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8.3 Somente os representantes legais, credenciados e identificados na forma dos subitens 8.2
e 8.2.1, os membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e Técnicos eventualmente
convidados é que poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. Demais pessoas presentes
poderdo acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de abertura dos envelopes, vedada
qualquer manifestacdo durante o procedimento.

8.4 Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
proponente.

8.5 Finda a fase de eventual credenciamento e identificacdo dos representantes que
manifestarem interesse em acompanhar o desfecho do certame, a Comissdo Permanente de
Licitacdo verificara o fechamento dos involucros dos envelopes contendo documentacdo
habilitacdo e propostas comerciais de precos e, constada sua regularidade, os membros
lancaram suas respectivas assinaturas e em seguida repassara aos eventuais representantes
presente ao ato, 0os quais apos conferencia, langcaram suas respectivas assinaturas, dando-se
em seguida o procedimento de abertura dos envelopes de n° 01 contendo documentagéo
habilitacéo.

8.6 Os envelopes contendo a documentacéo, que se refere a habilitacdo, serdo abertos na data
e horario mencionado no item 02 (dois) na sala de Reunides da Prefeitura de MATINA/BA
localizada no endereco (Praca Helena Carmem de Castro Donato, S/N°, Centro de Matina -
BA), onde os membros da Comissdo Permanente de Licitacdo, apoOs verificarem a
inviolabilidade dos invélucros dos envelopes, procederdo a abertura dos mesmos e que
procederd a conferéncia de validade da referida documentacdo e demais exigéncias
decorrentes deste instrumento convocatério/edital e seus anexos, e constada a regularidade,
as mesmas serdo rubricada pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagéo,
repassando toda documentacdo para 0s representantes presentes ao ato, 0s quais apos
constatada a regularidade, langaréo suas assinaturas.

8.7 Dada a modalidade Tomada de Precos, Uma vez concluido o trabalho de avaliacédo
documental de todas as empresas, e concluso os trabalhos de langamento de visto em toda a
documentacdo pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo a documentacdo sera
disponibilizada para os representantes das empresas para fins conferéncia quanto a
legalidade, os quais lancaram visto em toda a documentacdo, registrando tudo em ata e
divulgando o resultado de habilitagdo e ou eventual inabilitacdo para conhecimento de todos
participantes no desfecho do certame.

8.8 Findo os trabalhos de avaliacdo documental, desde que ndo haja recurso e estando
presentes todos licitantes, dar-se-4 em seguida a abertura do envelope 02 (dois) contendo a
proposta comercial apresentada por determinado licitante classificado pela ordem de sorteio
para abertura dos envelopes, conferindo sua legalidade em conformidade com o edital, e ap6s
o feito os membros da Comissédo Permanente de Licitag&o lancar&o visto em todas as vias da
proposta em analise e disponibilizara para os representantes das licitantes para fins
conferencia e lancamento de visto em todas as folhas e em seguida o valor global da proposta
sera lancado no mapa comparativo de precos, registrando tudo em ata, e em seguida sera
aberto o segundo envelope e assim sucessivamente até concluir os trabalhos de avaliacdo das
propostas, onde sera divulgado para conhecimento de todos a identificacdo da proponente
licitante vencedora, por apresentar com regularidade a proposta de menor valor.

8.9 Caso a Comissao Permanente de Licitagcdo julgue conveniente podera suspender a reunido
para analise dos documentos de habilitacdo, ou proceder diligéncias sobre aspectos apontados
pelos interessados ou considerados fundamentais pela propria Comissdo Permanente de
Licitacdo, para dirimir duvidas.
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8.10 Ocorrendo a hipétese prevista no subitem anterior, os envelopes, permanecerdo
hermeticamente fechados sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo para abertura
em outra reunido, cuja data sera comunicada através de publicacdo no DOM da Prefeitura
Municipal de MATINA/BA em caréater oficial.

8.11 N&o ocorrendo fatos superveniente conforme descritos nos itens (8.9 e 8.10) ou no caso
de ocorréncia e uma vez sanada a pendéncia, e uma vez concluido o exame da documentacao
de habilitacéo, serdo relacionadas as eventuais proponentes licitantes julgadas inabilitadas, as
quais serao devolvidos os “Envelopes Propostas Comerciais de Pregos”, devidamente lacrados
somente ap6s o0 decurso do prazo recursal ou apds o julgamento dos recursos interpostos,
mediante contra-recibo, bem como serdo relacionados os proponentes/licitantes devidamente
habilitados em decorréncia da regularidade da documentacdo apresentada em conformidade
com o instrumento convocatoério/edital.

8.12 Na ocorréncia de adiamento dos trabalhos o reinicio dar-se-4 com a identificacdo dos
representantes, de acordo com os subitens 8.2 e 8.2.1. Na hipo6tese de tratar-se do mesmo
representante ja identificado, a este bastara exibir documento de identidade fé publica.

8.13 O representante de licitante presente ao ato que tiver intengéo de interpor recurso diante
de sua insatisfagdo decorrente de decisbes da Comissdo Permanente de Licitacdo, devera
pedir o registro em ata de suas intengdes, fundamentando o motivo e apresentando no prazo
de 05 (cinco) dias Gteis os memoriais, conforme prescreve o inciso | do art. 109 da Lei
8.666/93.

8.14 Ao proponente licitante que néo constituir representante, sera concedido o prazo de 05
(cinco) dias a contar da data da ata, conforme prescreve o inciso | do art. 109 da Lei 8.666/93,
devendo os recursos serem dirigidos aos cuidados do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitac&o, sob pena de ndo apreciacéo do recurso.

9. CRITERIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICACAO

9.1 No julgamento das Propostas de Precos sera levado em consideracdo o tipo de licitagéo
“Menor Prego”, tendo como critério de julgamento por “Preco Global por LOTE” por conta da
execucdo de obra de Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos Precatérios do
FUNDEF, em conformidade com o detalhado nas planilhas orgcamentéarias, nos cronogramas
fisicos financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais descritivos e
especificacdes e, em observancia ainda ao detalhado no anexo | - termo de referéncia.

9.2 Serédo desclassificadas as Propostas Comerciais que ndo atenderem as especificagbes e
as exigéncias contidas no presente instrumento convocatério/edital e seus anexos, bem como
aquelas que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, consoante o
disposto no art. 48 da Lei n°® 8.666/93, em observancia aos valores previstos na planilha de
orcamento discriminativo, a qual define o valor global maximo que o Municipio se propbe a
pagar, em observancia ainda ao detalhado no subitem 3.2 deste instrumento
convocatorio/edital.

9.2.1 Néo sera levada em consideracao para efeito de julgamento, a proposta que contenha
vantagem ndo prevista neste instrumento convocatorio/edital.

9.3 Na ocorréncia de inabilitacdo de todas as proponentes licitantes na fase de avaliacdo
documentagdo, a critério da Comissdo Permanente de Licitacdo e mediante anuéncia da
Autoridade Méaxima Municipal, poderédo ser convocados todos participantes para, no prazo de 8
(oito) dias uteis, apresentarem novas documentacées, em conformidade com o disposto no § 3°
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do artigo 48 da Lei n°® 8.666/93, registrando tudo em ata e divulgando a decisdo para
conhecimento publico.

9.4 A critério da Comissao Permanente de Licitacdo mediante anuéncia da Autoridade Méaxima
Municipal, no caso de desclassificacdo de todas as propostas, poderdo ser convocados 0S
participantes para, no prazo de 8 (oito) dias Uteis, apresentarem novas ofertas, em obediéncia
ao disposto no 8§ 3° do artigo 48 da Lei n° 8.666/93.

9.5 As propostas que atenderem as condicbes previstas no presente instrumento
convocatorio/edital e seus anexos serdo ordenadas no mapa comparativo de pregos,
conhecendo assim a proposta de menor valor global, onde no caso de absoluta igualdade de
valor global entre 2 (duas) ou mais Propostas de Precos, como critério de desempate, sera
assegurado o critério de sorteio, mediante prévia convocacdo de todos os licitantes que
ofertaram precos em igualdade de valor, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei n°
8.666/93.

9.6 Sera considerada vencedora a proponente licitante que apresentar a proposta com o menor
preco global e desde que esta esteja de acordo com as especificacbes deste instrumento
convocatdrio/edital, em conformidade com o detalhado no anexo | — termo de referencia e
demais anexos e desde que a mesma tenha sido acompanhada da planilha orgcamentéria, do
cronograma fisico financeiro, da composicdo de custos, composicao de encargos sociais e do
demonstrativo de composi¢ao do BDI.

9.7 O presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo apOs proceder a conclusdao dos
trabalhos, registrando tudo em ata, certificard a todos que sera aguardado o prazo de 05
(cinco) dias conforme estabelece o art. 109 inciso | da Lei 8.666/93 para posteriormente
submeter o resultado para apreciacdo da Assessoria e Consultoria Juridica em Licitacdes e
contratos e a Autoridade Maxima Municipal, com vistas a homologacéo e adjudicacdo do objeto
da licitagéo.

9.8 A decisao da Comissdo Permanente de Licitagdo somente sera considerada definitiva,
ap6s homologacédo realizada pela Autoridade Maxima Municipal, e as intimagbes dos
respectivos atos serdo precedidos nos termos da Lei n° 8.666/93.

9.9 Conhecida a proponente licitante vencedora, esta serd convocada pela Administragcdo para
assinatura do instrumento contratual dentro do prazo de validade da proposta, devendo a
mesma proceder o ato de assinatura do instrumento no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
data da notificacéo feita pela Administracdo, sob pena de decair do direito da contracéo e
incorrer nas penalidades impostas no art. 81 da Lei 8.666/93, facultando ainda a Administragéo
o direito de convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 64 da supracitada lei,
para celebracdo do contrato, ndo se aplicando a este as penalidades impostas pela Lei de
licitacdo em decorréncia da recusa de assinatura.

9.10 No ato da assinatura do instrumento contratual sera expedida a ordem de execucao da
obra, devendo o contratado iniciar a execucao da obra, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a
contar da data da emissédo da ordem de servi¢co, sob pena de decair do direito na execucao da
obra, objeto do futuro contrato administrativo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81
da Lei n°® 8.666/93, e a Autoridade Maxima Municipal gozara do direito de convocar os licitantes
remanescentes, nos termos do art. 64 e seus paragrafos, ndo se aplicando ao licitante
remanescente as sancdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

9.11 Consoante disposi¢do da Lei n° 8.666/93, a Autoridade M&xima Municipal, caso tenha
conhecimento posterior ao julgamento da licitacdo sobre atos ou fatos que desabonem a
idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicataria, mediante despacho
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fundamentado, podera desclassificar a licitante vencedora da presente licitagdo, mesmo ja
tendo ocorrido a assinatura do “Termo de Contrato”, ou a entrega da “Nota de Empenho”, sem
gue caiba a mesma o direito a indeniza¢do ou ressarcimento, e sem prejuizo de aplicacédo das
sanc¢0Oes cabiveis, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

10. DA ANULAGCAO E REVOGAGAO

10.1 Por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Autoridade Maxima Municipal
poderd revogar a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por
provocacgéao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

10.2 A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato e ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Gnico do artigo 59 da Lei n°® 8.666/93.

10.3 No caso de desfazimento do processo licitatorio, é assegurado o direito ao contraditério e
a ampla defesa;

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Dos atos praticados por membros da Comissdo Permanente de Licitagdo ou por
servidores da Administragcdo caber&o recursos, dento do prazo de 5 (cinco) dias uteis conforme
prescreve o inciso | do art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da intimag&o do ato ou da lavratura da
Ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitag&o do licitante;
b) julgamento das propostas comerciais;
c¢) anulacao ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso |, da Lei n°
8.666/93;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.

11.2 Caberd Representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, da intimacdo da deciséo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

11.3 Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, de decisdo (indicar a
autoridade, conforme o caso), na hipétese do inciso Il do art. 109 da Lei n°® 8.666/93.

11.4 A intimacao dos atos referidos no subitem 12.1, alineas “a, b, c, d”, excluidos os relativos
a adverténcia e multa de mora, sera feita mediante publicacdo no quadro de avisos da
Prefeitura, salvo para os casos previstos nas alineas “a, b”, se presentes os prepostos dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta
aos interessados e consignada em Ata.

11.5 O recurso previsto nas alineas “a, b” do subitem 11.1, tera efeito suspensivo, podendo a
Autoridade Maxima Municipal, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir
eficacia suspensiva aos demais recursos.
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11.6 Interposto o recurso por algum licitante, o fato ser& comunicado aos demais licitantes que
poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data do seu recebimento.

11.7 Os recursos deverdo ser manifestados por escrito, dirigido ao Presidente da Comisséo
Permanente de Licitacdo para andlise em 1° grau no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados de
seu recebimento, a qual poderd reconsiderar sua decisdo ou fundamento a decisdo inicial,
neste Udltimo caso, a Comissdo de Licitacdo encaminhara sua decisdo final a Autoridade
Superior para apreciacdo e decisdo, tendo em vista o principio do duplo grau de jurisdicédo e
conforme preceitua o art. 109, § 4° da Lei 8.666/1993, que podera ratifica-lo ou proferir deciséo
contraria a Comisséo de Licitagcdes dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da deciséo
final da Comisséo de Licitacdes, sob pena de responsabilidade.

11.8 Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta licitagdo, aquele
gue aceitando-o sem objecdo, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades
gue o viciariam, hipdtese em que tal comunicacdo nao teré efeito de recurso.

12. DA CELEBRAC;AO DO CONTRATO, DA ORDEM DE SERVICO E DAS MEDI(;OES
12.1 - Do Contrato Administrativo

12.1.1 Uma vez adjudicado o objeto e homologado o resultado, a Contratante convocara a
Adjudicataria para que, dentro de 05 (cinco) dias Uteis, apresente-se para assinar o Contrato
Administrativo, sob pena de decair do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. Presume-se a desisténcia da Licitante de
celebrar Contrato quando, esgotado o prazo respectivo estipulado para sua celebragéo, néo
tenha ocorrido a aposi¢édo de assinatura de seus representantes legais no instrumento formal
do Contrato.

12.1.2 A proponente licitante vencedora do certame devera prestar garantia de 5% (cinco
por centro) calculado sobre o valor da contratagcdo, em até 03 (trés) uteis apoOs a
assinatura deste instrumento, conforme estabelece o art. 56, 8 2° da lei 8.66/93, através
caucdo por meio de depdésito identificado em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de
MATINA/BA, Banco do Brasil, agencia 1123-1, Conta Corrente n° 29439-X ou através carta de
fianca bancaria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do
art. 56 da Lei Federal 8.666/93. Quando se tratar de caugdo em titulo da divida publica, estes
devem ter sido emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacéo e de custddia autorizada pelo banco central do Brasil e avaliado pelos seus valores
econdmicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56 inciso | da Lei
8.666/93.

12.1.3 A devolugcdo da caucdo objeto de garantia de contrato de execucdo da obra, sera
devolvida a Contratada até o 10° (décimo) dia a contar da data do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra/Termo de Encerramento Contratual, mediante solicitacdo formal (por escrito)
dirigida diretamente a Secretaria Municipal de Administracdo e Financas do Municipio de
MATINA/BA, anexando a mesma o0 comprovante que originou a caucao e na ocorréncia da
caucdo realizada em dinheiro a mesma sera restituida devidamente atualizada monetariamente
conforme estabelece o art. 56 § 4° da Lei 8.666/93.

12.1.4 A caucdo eventualmente apresentada na modalidade seguro garantia, deverdo vir
acompanhadas obrigatoriamente, dos seguintes documentos:

12.1.5 Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.
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12.1.6 Certidado de Regularidade Operacional junto ao IRB — Instituto de Resseguros do Brasil,
em nome da Seguradora que emitir a apélice.

12.1.7 Caso a Seguradora venha a perder a condi¢ao de funcionamento regular junto a SUSEP
ou ao IRB, durante a execucdo do contrato, € obrigacdo da Contratada substituir a apélice
original por igual documento de outra Seguradora ou por outra modalidade elencada acima.

12.1.8 Em até 03 (trés) dias Uteis apds a assinatura do futuro contrato administrativo, a
adjudicataria devera apresentar copia do instrumento de caucdo do contrato de execucdo da
obra, bem como apresentar documentacdo de comprovacdo de vinculo empregaticio ou
contratual do profissional técnico (engenheiro), acompanhado da respectiva ART, o qual sera
responsavel pelo acompanhamento das obras, a qual devera feita mediante copia da Carteira
Profissional e/ou da Ficha de Registro da Empresa (FRE), com o visto do 6rgdo competente ou
cOpia de contrato autbnomo celebrado entre as partes por conta da prestacdo dos servigos
como responsavel técnico da obra. O qual deverd disponibilizar tempo suficiente para o bom
andamento na execucdo da obra, objetivando disponibilizar em tempo célere informagdes
sobre 0 andamento das obras a fiscalizacéo constituida pelo Contratante.

12.1.9 Consideram-se como parte integrante do Contrato Administrativo, os termos deste
instrumento convocatoério/edital e seus anexos, da proposta comercial de pre¢os, bem como os
demais elementos concernentes a licitagcdo que servirem de base ao processo licitatorio.

12.2 - Da Ordem de Servico

12.2.1 Uma vez celebrado o contrato administrativo, a contratada receberd a Ordem de
Servigo, em conformidade com os ditames legais, devendo a mesma iniciar a execugdo da
obra no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da citada ordem,
onde o ndo cumprimento do prazo previsto acima, decorrente de desisténcia da contratada na
execucgdo da obra, ou por motivo a ele atribuivel, importara na imediata execugdo da caucao de
garantia de contrato, além da aplicacdo de sancfes previstas nos artigos 81 e 87 da Lei no
8.666/93;

12.3 - Das Medicbes

12.3.1 A emissao das medi¢des seré elaborada pela futura contratada com prazo minimo de 30
(trinta) dias a contar da data do inicio das atividades conforme ordem de servicos, e que tenha
executado o minimo estipulado no cronograma fisico financeiro disponibilizado pela Prefeitura,
sendo a medicdo aprovada pela setor de engenharia da Prefeitura e fiscalizagc&o e obras.
A empresa contratada, a seu critério podera adiantar o cronograma de execugao;

12.3.2 Fica convencionado que a empresa contratada, apds a Ordem de Servigcos, devera
executar de forma ininterrupta o contrato, salvo por motivos de for¢ca maior, a exemplo: periodo
chuvoso, alteracdo de projeto, ou outro motivo fundamentado, onde a empresa devera
comunicar formalmente a contratante. A empresa que paralisar ou diminuir os ritmos dos
trabalhos em desconformidade ao cronograma de execuc¢ao sofrerd as seguintes penalizagdes:

a) Adverténcia por escrito para regularizacdo do cronograma de execucgéao, implicando no
aceleramento do ritmo da obra, que tera que alinhar-se ao cronograma previsto em até
10 (dez) dias corridos;

b) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor total do contrato, a
partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido da Adverténcia até a data de regularizacdo do
cronograma de execugdo, limitando ao 25° (vigésimo quinto) dia corrido apos a
adverténcia.
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c) Rescisdo do Contrato podendo ocorrer a partir do 26° (vigésimo sexto) dia corrido da
adverténcia, ndo excluindo a obrigatoriedade do recolhimento da Multa prevista na
alinea “b”.

12.3.3 Fica a contratante autorizada desde ja, realizar abatimentos na garantia do contrato ora
depositado, ou acionar a instituicdo que garantiu a execucdo do contrato nos moldes do
subitem 12.3.1 e 12.3.2.

12.3.4 Uma vez elaborada cada medicéo, pela futura contratada, a mesma deverd encaminha-
la para a fiscalizag&o objetivando a confirmagé&o da regularidade da respectiva medicéo.

12.3.5 No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, o engenheiro responsavel pela
fiscalizacdo devolvera a futura contratada para retificagdo, devendo emitir nova medi¢cao no
prazo de 02 (dois) dias e reapresenta-la a fiscalizacdo a qual tera o prazo de 02 (dois) dias
para confirmar ou ndo o aceite.

12.3.6 Em caso de conflito, no tocante o aceite da medi¢do as partes elegerdo um medidor,
correndo a despesa a conta do perdedor.

12.3.7 Uma vez concluso os trabalhos de aprovacdo da medicdo a mesma devera conter o
visto da Secretéaria Municipal de Infraestrutura, ratificando os trabalhos da fiscalizagdo e s6
entdo a futura contratada estara apta para a emissao da respectiva nota fiscal/fatura, conforme
detalhado no item 17 deste instrumento e em observancia aos ditames do contrato
administrativo.

13. DAS RESPONSASBILIDADES DAS PARTES
13.1 - Do Contratante

13.1.1 Uma vez assinado o contrato administrativo realizada a devida publica¢éo do extrato do
contrato, emitir a ordem de execuc¢ao da obra, de forma a autorizar a futura contratada a dar
inicio na execugdo das obras objeto desta licitagéo.

13.1.2 Constituir e nomear servidor da Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e
lazer para acompanhar o Gestor e Fiscal do contrato, responsavel pela fiscalizacdo em
conjuntamente com o Setor Técnico de Engenharia que fiscalizar4 a execugédo da obra objeto
desta licitagdo, devendo o gestor desta secretaria manter informada a Setor de Licitagdo e
Contratos sobre o andamento das obras.

13.1.3 Constituir através da Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura, Desporto e lazer,
servidor devidamente habilitado no seguimento de engenharia civil para acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, ou ainda contratacdo de terceiros que detem capacidade técnica para
assisti-lo, com poderes para notificar a contratada para tomada de providencias corretiva
inerentes a qualquer irregularidade apontada no livro de registro de ocorréncia.

13.1.4 Constituir servidor para acompanhar a execu¢cdo do contrato administrativo, conforme
estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.

13.1.5 Pagar a futura contratada o valor da medicdo emitida pela futura contratada e
devidamente aprovada pela fiscalizagdo da PREFEITURA, até o 05° (quinto) dia util a contar da
data da sua apresentacdo, mediante nota fiscal, devidamente empenhada e acompanhada de
documentacdo que comprove a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal e
trabalhista.
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13.1.6 O pagamento das respectivas medi¢cdes, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, exclusivamente através de
TRANSFERENCIA BANCARIA em nome da futura contratada, em observancia ao prazo e
condi¢des descritas no subitem anterior.

13.1.7 Compete a Autoridade Maxima Municipal, na pessoa do Prefeito, notificar
extrajudicialmente a futura Contratada e aplicar as san¢fes legais em decorréncia do declinio
na qualidade dos servicos e ou em decorréncia de fatos supervenientes propensos a gerar
prejuizos ao Erario.

13.1.8 Compete a fiscalizac¢éo notificar e exigir da futura Contratada a substituicdo de qualquer
funcionario desta que ndo tenha habilidade devidamente comprovada para a execucdo dos
servicos e ou que venha a apresentar conduta que contraria a ética profissional, aos bons
costumes e a boa vizinhanga.

13.1.9 Na ocorréncia de fato superveniente que venha colocar o Municipio em dificuldade de
realizar o pagamento no prazo avencado conforme estabelecido no instrumento
convocatorio/edital e no futuro contrato administrativo, em decorréncia de atraso no repasse
financeiro pelo governo federal, a empresa contratada reconhece que ndo podera diminuir o
ritmo da execucdo das obras, com alegacdo no atraso de pagamento, salvo se o0 atraso do
pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da
Lei Federal de Licitagéo n° 8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas
aplicacdo de multas pecuniérias conforme descrito no contrato administrativo.

13.2 - Da futura Contratada

13.2.1 A futura contratada devera apresentar em até 03 (trés) dias Uteis apOs a assinatura do
contrato administrativo documentacédo legal comprovando que o engenheiro responsavel pela
execucdo da obra, faz parte do seu quadro de funcionérios direta ou indiretamente conforme
prescreve a legislacdo pertinente.

13.2.2 Executar fielmente por sua conta e risco as obras de REFORMAS DE ESCOLAS
MUNICIPAIS NA SEDE E NA ZONA RURAL, PROJETO ELABORADO PELA
ADMINISTRACAO, com recursos oriundos dos PRECATORIOS DO FUNDEF, de acordo com
o detalhado nos projetos, em conformidade com o detalhado na planilha or¢amentaria, no
cronograma fisico financeiro, em observancia ao descrito no memorial descritivo, em
observancia ainda ao instrumento convocatério/edital, ao descrito no anexo | — termo de
referencia e ao teor do anexo | - minuta do contrato administrativo e em observancia aos
ditames da Lei Federal n°: 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do
presente termo de referencia para todos os efeitos legais e de direito independentemente de
transcrigao.

13.2.3 Dar inicio na execu¢do da obra no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do
recebimento da obra de servico, sob pena de incorrer em penalidades legais por atraso no
inicio das obras.

13.2.4 Avocar para si todas as despesas diretas e indiretas, dentre elas fornecimento de
materiais, equipamentos, maquinarios e mao de obra acrescida dos respectivos encargos
sociais e trabalhistas, bem como avocar para si ainda eventuais despesas com impostos e
outras despesas decorrentes da execucdo das obras detalhadas nos instrumentos que
ensejaram a elaboracao da presente licitagao.

13.2.5 Reparar os danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorréncia da e ou
emprego de materiais de ma qualidade, isentando o Municipio de qualquer fato superveniente.
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13.2.6 Realizar contratacdo de mao de obra em conformidade com os ditames da
Consolidacdo das Leis do Trabalho e dentro das demais exigéncias do Ministério do Trabalho,
incluindo fornecimento de EPI, de forma a eximir o Contratante de qualquer co-
responsabilidade.

13.2.7 Dar garantia minima de 05 (cinco) anos da execucdo das obras, objeto da presente
licitacdo em face do Convénio supracitados, consoantes as Recomendacfes Basicas para
Contracao e Fiscalizacao de Obras Publicas do TCU, 32 edicéo.

13.2.8 Empregar na execucgdo da obra, m&o de obra qualificada, disponibilizando as eventuais
vagas preferencialmente a mao de obra local (moradores do Municipio de MATINA/BA),
devendo toda e qualquer contratacdo de mao de obra ser efetuada em conformidade com as
exigéncias legais do Ministério do Trabalho e da Previdéncia Social, isentando o Municipio de
MATINA/BA de quaisquer co-responsabilidade, buscando manter os funcionarios devidamente
uniformizados, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2.9 Disponibilizar a todos funcionarios Equipamentos de Seguranca Individual (EPI), manter
sinalizagdo de seguranca nos locais de execugcdo das obras objetivando evitar acidentes,
avocando para si toda e qualquer responsabilidade no cumprimento das normas atinentes a
seguranca, higiene e medicina no trabalho.

13.2.10 Manter no local da obra o livro de registro de ocorréncia, com disponibilidade a
fiscalizagdo para registro de eventuais ocorréncias que tenha o cunho exigir providencias
corretivas objetivando evitar prejuizos ao Erario, bem como buscando resguarda-lo de
qguaisquer fato superveniente em decorréncia da execugéo da obra.

13.2.11 Manter cépia de toda documentacao dos funcionarios na obra, para fins fiscalizacdo de
orgdos competentes, para tanto todos os profissionais contratados para a prestacdo dos
servi¢os na obra devera ser em conformidade com a CLT/MTPS.

13.2.12 Independentemente da fiscalizacdo feita por servidor do Contratante, a futura
Contratada é a Unica e exclusiva responsavel por danos e prejuizos que vier a causar ao
Contratante ou a terceiros, bem como a seus funcionarios, em decorréncia da execucdo da
obra, sem quaisquer 6nus para o Contratante.

13.2.13 A futura Contratada se obriga em apresentar ao Contratante, até 15 (quinze) dias a
contar da assinatura do futuro contrato administrativo, relagdo de nomes e registro dos
profissionais de seu servigco especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT e,
mantendo nos servigos quadro informativo de eventuais acidentes de trabalho, bem como
envio mensal de cdpia do quadro estatistico de acidentes, para disponibilidade da fiscalizagéao.

13.2.14 Elaborar planilha de medicdo em observancia ao numero de medi¢cdes previstas no
Cronograma fisico financeiro e emitir nota fiscal somente apds a sua aprovacdo pela
fiscalizacdo e aceite da Secretaria Municipal de Educacéao, Cultura, Desporto e lazer.

13.2.15 Aceitar as supressfes e acréscimos desta licitacdo, objeto de contrato, em
conformidade com o que prescreve o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

13.2.16 A futura contratada de posse da copia do “Contrato Administrativo”, devidamente
assinado pelas partes devera registrar a obra no CREA/BA bem como devera apresentar o
instrumento supra citado junto a Receita Federal do Brasil para a obtencdo da CNO (Cadastro
Nacional de Obras) e apresentar copia destes instrumento junto a Diretoria de LicitagBes e
Contratos para gozar do direito ao recebimento do pagamento inerente a primeira medi¢ao.
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13.2.17 A futura contratada ao assinar o “Contrato Administrativo’” RECONHECE QUE NAO
PODERA DIMINUIR O RITMO DE EXECUCAO DA OBRA NEM SUSPENDER A SUA
EXECUCAO, COM ALEGACOES NO ATRASO DE PAGAMENTO, “exceto” se 0 pagamento
por parte da Administracdo for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78,
inciso XV da Lei Federal de Licitacdo n°® 8.666/93, sob pena de incorrer nas san¢des descritas
no art. 87 da supra citada Lei Federal.

13.2.8 A futura contratada devera concluir a execucdo das obras no prazo de 120 (cento e
vinte) dias a contar da data do recebimento da ordem de servigo.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. A despesa decorrente da execucao da presente licitacdo correra a conta das dotacdes
or¢camentarias n®

Unidade: 02.03.00 — Fundo Municipal de Educagéo (FME) de Matina
Projeto/Atividade: 12.361.042.2296 — Gestao de Recursos de Precatérios - FUNDEF
Classificagdo Econdmica: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instala¢des

Classificagdo Econémica: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros serv. Terc. - Pessoa Juridica

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

15.1 O prazo de vigéncia do futuro contrato administrativo serd de 180 (cento oitenta) dias, a
contar da data da sua assinatura, objetivando resguardar o pagamento da ultima medicéo,
considerando que o prazo para a conclusdo das obras é de até 120 (cento e vinte) dias a
contar da data da ordem de servigos.

15.2 O futuro contrato administrativo podera ter prazo prorrogado em observancia ao interesse
publico e em conformidade com o prescrito no art. 57 da Lei Federal n°® 8.666/93.

16. DA EMISSAO DA NOTA FISCAL/FATURA E DO PAGAMENTO
16.1 - Das Notas Fiscais

16.1.1 Uma vez aprovada da medicdo pela fiscalizacdo e diante do aceite da Secretaria
Municipal de Educacdo, Cultura, Desporto e lazer, a contratada estara apta a emitir a
respectiva nota fiscal/fatua, devendo ser descrito no dorso da mesma 0 nhumero do processo
licitatério, da Tomada de Precos, do contrato administrativo, bem como detalhar os valores em
conformidade com o que prescreve a instru¢do normativa RFB 971/2009 e alteracdes pela RBF
n° 1867, de 25 de janeiro de 2.019, devendo ser informado na nota fiscal o numero da CNO,
anexado junto a respectiva nota fiscal o resumo da folha de pagamento e as guias de
recolhimento do INSS inerente ao més que originou a elaboracdo da medicdo e neste caso
devera descrever ainda no dorso da referida nota fiscal a expressao “nao reter encargos INSS”,
onde o ndo cumprimento das obrigacdes supra citada a contratada ensejara na retencdo dos
encargos pelo Contratante conforme estabelece a citada instru¢do normativa.

16.1.2 No caso da Contratada ndo apresentar a nota fiscal em conformidade com o descrito no
subitem 16.2.1 a Tesouraria Municipal procedera a devida retencdo do encargo, conforme
prescreve a instru¢cdo normativa e procederd o recolhimento, mediante entrega da guia
devidamente quitada, a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do
pagamento da nota fiscal/fatura.
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16.1.3 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas pela Contratada, contra o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO (FME) DE MATINA, e entregues a Secretaria Municipal de
Educacdo, Cultura, Desporto e lazer acompanhada da respectiva medicdo aprovada pela
fiscalizacdo em tempo habil, para autorizagdo do pagamento, para encaminhamento ao setor
de contabilidade para a devida Liguidacdo parcial do empenho global e posterior envio a
Tesouraria do Municipio para o devido pagamento.

16.1.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas ao emitente, e
seu vencimento ocorrera até o 10° (décimo) dias apos a data de sua reapresentacao.

16.2 - Do pagamento

16.2.1 O pagamento de cada medicao, sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, através de
Transferéncia Bancaria em nome da contratada até o 10° (décimo) dia a contar da data da nota
fiscal devidamente empenhada.

16.2.2 Na ocorréncia de atraso de pagamento superior a 90 (noventa) dias, a Contratada
gozara do direito de ver os pagamentos devidamente corrigidos a razao de 0,03 (zero virgula
zero trés por cento) por dia de atraso contados a partir do 91° (nonagésimo primeiro dia) da
data da nota fiscal fatura, aplicado sobre o valor da fatura.

17. DO CRITERIO DE ALTERACAO DE PRECOS NO CONTRATO

17.1 Considerando que o ordenamento juridico atual ndo admite a estipulacdo de correcéo
monetaria ou de reajuste com periodicidade inferior a um ano e considerando que, somados,
0s prazos previstos (de duracdo/execucdo da obra, recebimentos provisorio/definitivo) néo
ultrapassam um ano, ndo havera alteracdo dos precos estipulados no contrato por correcao
monetaria ou reajuste por indices de precos gerais, setoriais ou que reflitam a variacdo dos
custos da producédo ou dos insumos utilizados.

17.2 Havendo alteracdo da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federal com
efeitos retroativos ou caso, em decorréncia de extrapolamento dos prazos previstos, haja o
transcurso do periodo de mais um ano, contado da data do recebimento das propostas, as
remanescentes (ou seja, as cujo vencimento for posterior a periodicidade de um ano) serdo
reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo para Obras Civis — INCC/FGV),
obedecendo a seguinte formula:

M=V x| onde: M — valor reajustado da parcela remanescente
10 V — valor inicial da parcela remanescente
| — indice do més em que se completa a periodicidade de um ano
(contado do
recebimento das propostas)
|0 — indice do més do recebimento das propostas

17.3 Recomposi¢do. Excepcionalmente, poderd ocorrer a alteracdo dos pre¢os ou do valor
estipulados no contrato caso o contratado demonstre a ocorréncia de algumag(s) das situactes
previstas na alinea “d”, inciso Il, do art. 65 e seu § 6° da Lei n® 8.666/93 e assim seja julgado
por deciséo fundamentada da Comissédo Permanente de Licitacao.

17.4 Na hipétese indicada no item 17.3, cabera ao contratado requerer a recomposicdo de
precos em peticao escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha de calculos
que indiguem a forma e o critério utilizado para a recomposi¢céo dos precgos.

18. ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERACOES NA OBRA
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18.1 Nos termos do §1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, ficara o contratado obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem nas obras ou
servicos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para
Ampliacao; até 50% (cinglenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para Reforma.

18.2 As alteragBes porventura necessarias, no caso do item 18.1, serdo efetuadas através de
termo aditivo ao contrato, apdés a apresentacdo pelo contratado de proposta quanto ao preco
das alteracdes dentro dos critérios seguintes:

a) As obras ou servicos acrescidos / suprimidos que possuam preco unitario especificado na
proposta inicial (proposta apresentada na licitacdo) serdo acertados pelos mesmos valores
constantes da proposta inicial,

b) As obras ou servigos acrescidos / suprimidos que ndo possuam precgo unitario especificado
na proposta inicial (proposta apresentada na licitagdo) serdo acertados por valores a serem
indicados pelo contratado em nova proposta que ndo podera exceder o orcamento objeto da
planilha orcamentéria elaborada pelo Municipio, consoante as regras definidas neste edital e
anexos.

18.3 O Municipio de MATINA/BA poderéa cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorréncia desta licitacdo, bem como rescindir o respectivo contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e
assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa quando esta:

18.3.1 Venha a ser atingida por protesto de titulo, execucéo fiscal, determinacgdo judicial de
bloqueio de créditos junto ao Municipio de MATINA/BA ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econémico-financeira;

18.3.2 For envolvida em escandalo publico e notorio;
18.3.3 Quebrar o sigilo profissional;

18.3.4 Utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, informacfes ndo divulgadas ao publico e
as quais tenha acesso por forca de suas atribuicbes e que contrariem as disposicoes
estabelecidas pelo Municipio de MATINA/BA;

18.3.5 Na hipo6tese de ser anulada a adjudicacdo em funcdo de qualquer dispositivo legal que a
autorize.

18.4 O Municipio de MATINA/BA podera, por despacho fundamentado da Comissédo de
Licitacdo, excluir qualquer licitante, sem prejuizo de outras san¢fes cabiveis, sem que a esta
assista o direito de reclamar indenizagdo ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento,
em qualquer fase do processo licitatério, fato ou circunstancia que desabone a idoneidade da
licitante.

18.5 A licitagcdo podera ser revogada por razbes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou
anulada por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante deciséo
fundamentada da Comisséo de Licitacéo.

18.6 A nulidade do processo licitatorio induz a do contrato, sem prejuizo do disposto no
paragrafo Unico do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
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18.7 As reclamacdes referentes a documentacdo e as propostas deverdo ser feitas no
momento da abertura do envelope correspondente, devidamente registradas em ata, sendo
vedada, a qualquer licitante, observacfes ou reclamagdes impertinentes ao certame.

18.8 A apresentacdo da proposta implica, por parte da licitante, observacdo dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitacdo de todos o0s
termos e condicdes deste edital sendo responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

18.9 A proponente licitante declarada vencedora deverd manter, durante toda a execugéo do
contrato a ser assinado, as mesmas condi¢des de habilitac&o exigidas neste edital.

18.10 Havendo indicio de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, o
Municipio de MATINA/BA comunicard os fatos verificados ao Ministério Publico para as
providéncias cabiveis.

18.11 E facultado a Comissdo de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacgéo que deva constar no ato da
sessao publica.

18.12 As questbes decorrentes da execucdo deste edital, que ndo puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da Comarca de Riacho de Santana
/BA, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.13 Qualquer pedido de esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas na interpretacéo do
presente edital devera ser encaminhado por escrito a Comisséo de Licitacdo do Municipio de
MATINA/BA, podendo ser feita via email ou fax ou correspondéncia protocolada junto a Sala de
Licitacdo e Contratos, e desde que o pedido seja feito em tempo habil que permita informar a
todos os requisitantes do edital acerca da duvida suscitada.

18.14 A execucdo dos acréscimos porventura necessarios somente podera ser efetuada
mediante termo aditivo ao contrato administrativo.

18.15 Durante a execuc¢do do contrato, a mera varia¢cdo da quantidade de material e de méo-
de-obra orcada pelo licitante vencedor em sua proposta ndo sera considerada alteracdo
(acréscimo ou supressao) nas obras/servicos, ficando mencionada variacdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do contratado.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar 0 documento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, sera aplicada multa correspondente a 10% (dez por
cento) do valor do contrato, ndo aplicando-se a mesma, a empresa remanescente, em virtude
da néo aceitacdo da primeira convocada.

19.2 pelo descumprimento das condicBes estabelecidas no ajuste contratual ou pelo atraso
injustificado na conclusao da obra, a contratada fica sujeita as seguintes penalidades:

19.2.1 Pelo atraso injustificado no termino da execucéo da obra objeto da licitagéo:

a) a partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido ap0s a aplicacdo de adverténcia, multa de
0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor global da obrigacdo, objeto do contrato
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administrativo, por cada dia de atraso, limitando-se a 15 (quinze) dias corridos contados do 11°
dia apés a adverténcia,

b) a partir do 26° (vigésimo sexto) dia da adverténcia, poderd ser considerado como
inexecucao total ou parcial do ajuste, multa direta de 5% (dez por cento) sobre o valor global da
obrigacdo, objeto do contrato administrativo. A partir desse momento a empresa terd um prazo
de 05 (cinco) dias corridos para apresentar as justificativas, protocolada a justificativa, a
administracdo pronunciara, podendo declarar como inexecucdo total, parcial ou permitir o
recomeco dos servigos, sem renuncia da aplicacdo da multa estabelecida nesta alinea;

c) podera ser deduzida da garantia deposita e/ou recorrer a quem garantiu a execu¢do a da
obra, em conformidade com as penalidades contidas na alinea “a” e “b” deste subitem, ou
ainda deducéo de faturas a serem pagas.

d) Na reincidéncia (permitida uma unica vez), os prazos dispostos nas alineas “a” e “b” deste
subitem serdo reduzidos pela metade, sendo que a multa estipulada na alinea “b” permanecera

no mesmo valor, sem a possibilidade ainda de a administracdo reconsiderar o caso.
20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 E facultado & Comiss&o Permanente de Licitacdo promover quaisquer diligéncias, solicitar
esclarecimentos necessarios a instrucdo do processo licitatorio, apoio técnico durante a sesséo
publica e/ou posterior, podendo as assessorias manifestarem durantes a sessao, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacdo que deveria constar originalmente na
proposta.

20.2 NAO sera permitida a sub-contratacdo parcial ou total do objeto desta licitag&o.

20.3 A apresentacéo da proposta de pregos implica na aceitagdo plena e total das condigbes
deste instrumento convocatorio/edital, sujeitando-se a licitante as san¢des previstas nos artigos
87 e 88 da Lei n° 8.666/93.

20.4 A proponente licitante devera apresentar junto com a proposta de precos a Planilha
Orcamentaria, em observancia no que couber ao detalhada nas planilhas orcamentéarias
disponibilizada pelo Contratante, devendo apresentar ainda o respectivo cronograma fisico
financeiro, espelhando no que couber ao cronograma fisico financeiro disponibilizado pelo
Municipio.

20.5 Findo o término da execucdo da obra de REFORMAS E AMPLIACAO DE ESCOLAS
MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL objeto do contrato administrativo, sera elaborado
termo de recebimento provisério da obra com validade de 60 (sessenta) dias desde que
atendidas todas as exigéncias corretivas apontadas pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer..

20.6 Findo o prazo previsto no subitem 15.1, ser& elaborado termo de recebimento definitivo da
obra.

20.7 O recebimento definitivo ndo isenta a Contratada da responsabilidade de proceder por sua
conta e risco os devidos reparos nos servigos, diante de fato superveniente que venha a
ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias em detrimento de irregularidade ou qualidade da obra.

20.8 A futura contratada devera dar garantia de execuc¢do da obra com prazo néo inferior a 5
(cinco) anos.
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20.9 A restituicdo da caucdo de garantia de execucgdo da obra, serd efetuada integralmente,
mediante solicitacdo da Contratada, até o 10° (décimo) dia a contar da data da celebracédo do
termo de recebimento definitivo da obra, conforme prescreve o subitem 15.1 deste instrumento
convocatorio/edital.

21. DA VINCULACAO

21.1 Alem dos instrumentos deste edital e seus anexos, as partes ficam vinculadas aos termos
da Lei Federal de Licitagdo n° 8.666/93 e suas alteracdes.

22. DA PUBLICACAO

22.1 Todos os atos administrativos decorrentes desta licitacdo serdo publicados no DOM
(Diario oficial do municipio) — site: www.matina.ba.gov.br, incluindo possiveis Resultados de
Julgamento de Recursos, Avisos da futura Homologagéo, Aviso da futura Adjudicacéo e o
extrato do futuro contrato administrativo, tornando o ato publico e oficial, conforme
determinacdes legais.

23. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

23.1 Até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitagdo, qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este instrumento
convocatorio/edital, conforme prescreve o § 1° do art. 41 da Lei Federal de Licitacdo n°
8.666/93, devendo protocolar o pedido na Sala de Licitacdo, localizada na Praga Helena
Carmem de Castro Donato, S/N° — Centro — MATINA/BA, cabendo a Comissao Permanente de
Licitagdo do Municipio decidir sobre o requerimento no prazo de até 3 (trés) dias uteis. Nao
serd aceito recurso interposto via email e ou fax simile, exceto via correio, desde que 0 mesmo
seja entregue a Sala de Licitacdo dentro dos prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93 e suas
alteracoes.

23.2 Decaira do direito de impugnar os termos do presente instrumento convocatorio/edital de
licitacdo perante a administragdo o proponente licitante que nédo o fizer até o segundo dia util
gue anteceder a abertura dos envelopes, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipétese em que tal comunicacao néo teré efeito de recurso, conforme prescreve o § 2° do art.
41 da 8.666/93, cabendo a Comissdo Permanente de Licitacdes do Municipio, decidir sobre o
requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Ndo sera aceito recurso interposto via
email e ou fax simile, exceto via correio, desde que o mesmo seja entregue a Diretoria de
Licitacbes e Contratos dentro dos prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

23.3 Caso seja acolhida a impugnacédo contra o ato convocatorio/edital, serd designada nova
data para a realizacdo do certame;

23.4 A impugnacéo feita tempestivamente pelo proponente licitante ndo o impedir4 de participar
do processo licitatério, desde que apOs a apreciacdo da impugnacdo O processo siga seus
tramites normais.

24. DOS ANEXOS QUE COMPOE ESTE EDITAL (Deverdo ser apresentados conforme
exigéncia)

24.1 Fazem parte integrante do presente instrumento convocatorio/edital os seguintes anexos:

a) Anexo | - Termo de Referencia;
b) Anexo Il - Minuta do Contrato Administrativo;
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c) Anexo lll - Declaragdo de conhecimento dos ditames do instrumento convocatorio/edital e
Seus anexos;

d) Anexo IV - Declaracdo de Enquadramento como ME ou EPP;

e) Anexo V - Declaracdo do cumprimento do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal;

f) Anexo VI - Declaracdo de inexisténcia de inidoneidade para contratagdo com a
Administragéo Publica;

g) Anexo VII — Declaracdo de Ciéncia dos Projetos, Planilhas e aceitacdo dos mesmos;

g) Anexo VIII - Memorial descritivo;

h) Anexo IX - Planilha de orcamento discriminativo;

i) Anexo X - Cronograma fisico-financeiro;

j) Anexo XI - Projetos;

k) Anexo Xll - Termo de visita técnica do local de execugcdo da obra OU Declaragédo de
Desisténcia;

[) Anexo XllI - Declaracdo que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
junto ao Municipio de Matina/Bahia.

25. DO FORO

25.1 Fica eleito o foro da Comarca de Riacho de Santana - BA, para dirimir quaisquer questbes
decorrentes da presente licitagdo, sob renuncia de qualquer outro.

Quaisquer informagdes ou esclarecimentos relativos a este Instrumento, seréo prestados pelo
Setor de Licitacdo através e-mail licitacaomatina@gmail.com ou diretamente na sede do
Municipio de MATINA/BA, Praca Helena Carmem de Castro Donato, S/N° — Centro —
MATINA/BA, nos horéario das 08:00 as 13:00 horas — Sala de Licitag&o.

Prefeitura Municipal de Matina(Ba), 07 de janeiro de 20120.

Arleck Magalhaes Flores
Presidente da Comisséo Permanente de Licitacdo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Municipio de MATINA dispbe de recursos
financeiros dos Precatérios do FUNDEF para aplicacdo na area Educacional, conforme Plano
de aplicagdo elaborado e em consonéncia com o Plano Municipal de Educacdo (PME), com o
objeto de contratacdo de empresa de engenharia para Reformas e Ampliacdes de Escolas
Municipais na Sede e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com
recursos dos Precatérios do FUNDEF, com recursos ja disponiveis em conta, oriundos dos
PRECATORIOS DO FUNDEF, em conformidade com o detalhado nas planilhas orcamentérias,
no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais
descritivos e especifica¢des, considerando que o Municipio ndo disponibiliza de méo obra para
executar as obras, justifica-se a contratacdo de servicos de terceiros com habilidade no
seguimento de engenharia, conforme detalhado no memorial descritivo, nos projetos basicos e
executivos e em observancia ao descrito nas planilha orcamentaria e no cronograma fisico
financeiro, em observancia ainda ao descrito no termo de referencia.

SINTESE DO OBJETO: Selecéo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
de engenharia para Reformas e Ampliagcbes de Escolas Municipais na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos Precatérios do
FUNDEF, com recursos ja disponiveis em conta, oriundos dos PRECATORIOS DO FUNDEF,
no Municipio de MATINA/BA, em conformidade com o detalhado nas planilhas orgamentérias,
no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais
descritivos e especificagfes e, em observancia ainda ao detalhado no termo de referéncia, em
atendimento a solicitagdo da Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer.

1 - DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS RESPONSABILIDADES

1.1 Os servigcos de execucdo das obras de Reformas e Ampliagcdes de Escolas Municipais
na Sede e na zona rural, Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos
dos Precatorios do FUNDEF, serdo executados no método convencional de construcao,
consoantes as regras definidas que se encontram detalhado na planilha de orgamento
discriminativo, e nos respectivos projetos basicos e executivos, em observancia de qualidade
técnica que atendam as Determinacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnica — ABNT,
onde os recursos financeiros para a execugdo das obras serdo provenientes Precatorios do
FUNDEF:

REFORMA COLEGIO MUNICIPAL JOSE FERNANDES BRITO (ZONA RURAL, BOA VISTA),
projeto elaborado pelo municipio com recursos financeiros dos precatérios do FUNDEF
no valor orcado pela administragdo em R$ 165.311,19 (cento e sessenta e cinco mil, e
trezentos e onze reais e dezenove centavos).

REFORMA E AMPLIACAO COLEGIO MUNICIPAL APRIGIO FERREIRA LEAO (ZONA
RURAL MOCO), projeto elaborado pelo municipio com recursos financeiros dos
precatérios do FUNDEF no valor orcado pela administracdo em R$ 268.466,75 (duzentos
e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

REFORMA COLEGIO MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM (ZONA RURAL
LAGES), projeto elaborado pelo municipio com recursos financeiros dos precatérios do
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FUNDEF no valor orgado pela administracdo em R$ 194.050,95 (cento e noventa e quatro
mil e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

REFORMA E AMPLIACAO CRECHE CASULO IRMA DULCE (SEDE), projeto elaborado
pelo municipio com recursos financeiros dos precatérios do FUNDEF no valor or¢cado
pela administragdo em R$ 200.947,66 (duzentos mil novecentos e quarenta e sete reais e
sessenta e seis centavos).

1.2 Os servicos de implementacdo de obras e servicos bem como as avalia¢des, remocdes,
serdo todas de responsabilidade da contratada. B
2 — DA NECESSIDADE E PRERROGATIVAS DA CONTRATACAO

a) Dada a necessidade de melhorias na area da educacdo, bem como proporcionar aos
estudantes das escolas da sede e zona rural do municipio de Matina/BA, a comodidade da
educacao infantil melhorando o indice educacional, o municio cumprindo seu papel institucional
de promover a melhoria de sua populagéo, principalmente apoiando a educacao, investira
recursos recebidos dos PRECATORIOS DO FUNDEF, de forma estratégica e aliada a
aprovagao de Plano conjunto com a Justica Federal e o MPF; cumprindo assim o objetivo da
proposta aprovada, tendo em vista que os recursos dos PRECATORIOS DO FUNDEF,
encontram-se disponiveis para a utilizacao seguindo critérios pré-estabelecidos, necessario se
faz a selecdo de proposta mais vantajosa para a futura contratacdo de servigos de terceiros,
através pessoa juridica com habilidade no ramo de engenharia civil para a execucao das obras.

3 — DA DESCRICAO DO OBJETO

LOTE 01
SERV| UN | QTD DESCRICAO MINUCIOSA DO OBJETO

Execucdo de obra de REFORMA COLEGIO
MUNICIPAL JOSE FERNANDES BRITO (ZONA
RURAL, BOA VISTA), PROJETO ELABORADO
01 Vb | 01 | pELA ADMINISTRACAO, com recursos financeiros
dos Precatérios do FUNDEF em conformidade com | 165.311,19
o detalhado nas planilhas orgamentarias, no
cronograma fisico financeiro e de acordo com
projetos, valor global incluso BDI de 25,55% (vinte e
cinco virgula cinquenta e cinco por cento).

Valor global Estimado R$ >>>>>>>>>>>> 165.311,19

Valor
GLOBAL (R%)

LOTE 02
SERV| UN | QTD DESCRICAO MINUCIOSA DO OBJETO

Execucdo de obra de REFORMA E AMPLIACAO
COLEGIO MUNICIPAL APRIGIO FERREIRA LEAO
(ZONA RURAL MOCO), PROJETO ELABORADO
01 Vb | 01 | pELA ADMINISTRACAO, com recursos financeiros
dos Precatorios do FUNDEF em conformidade com | R$ 268.466,75
o detalhado nas planilhas orcamentéarias, no
cronograma fisico financeiro e de acordo com
projetos, valor global incluso BDI de 25,55% (vinte e
cinco virgula cinquenta e cinco por cento).

Valor global Estimado R$ >>>>>>>>>>>> R$ 268.466,75

Valor
GLOBAL (R$)
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LOTE 03
SERV| UN | QTD DESCRICAO MINUCIOSA DO OBJETO

Execucdo de obra de REFORMA COLEGIO
MUNICIPAL FELISBERTO ANICETO CARDIM
(ZONA RURAL LAGES), PROJETO ELABORADO
01 Vb | 01 | pELA ADMINISTRACAO, com recursos financeiros
dos Precatérios do FUNDEF em conformidade com | R$ 194.050,95
o0 detalhado nas planilhas orcamentarias, no
cronograma fisico financeiro e de acordo com
projetos, valor global incluso BDI de 25,55% (vinte e
cinco virgula cinquenta e cinco por cento).

Valor global Estimado R$ >>>>>>>>>>>> R$ 194.050,95

Valor
GLOBAL (R%)

LOTE 04
SERV| UN | QTD DESCRICAO MINUCIOSA DO OBJETO

Execucdo de obra de REFORMA E AMPLIACAO
CRECHE CASULO IRMA DULCE (SEDE),
PROJETO ELABORADO PELA ADMINISTRACAO,
01 Vb | 01 |com recursos financeiros dos Precatérios do
FUNDEF em conformidade com o detalhado nas | 200.947,66
planilhas orcamentérias, no cronograma fisico
financeiro e de acordo com projetos, valor global
incluso BDI de 25,55% (vinte e cinco virgula
cinquenta e cinco por cento).

Valor global Estimado R$ >>>>>>>>>>>> 200.947,66

Valor
GLOBAL (R9%)

Observacao: A proponente licitante devera elaborar a proposta de precos limitada ao valor
descrito no quadro acima, devendo elaborar ainda planilha orcamentaria onde nenhum valor de
cada item podera ser superior aos valores detalhados nas planilhas orcamentarias
disponibilizada pelo Municipio, sob pena de desclassificacdo da proposta, devendo ser
elaborando ainda o cronograma fisico financeiro, planilha de composicdo de custo e BDI,
considerando que a obra deverd ser concluida no prazo de 120 (cento e vinte) dias, em
conformidade com os servicos e valores descritos no cronograma fisico financeiro.

4 — DOTACOES ORCAMENTARIAS

4.1 A dotacdo orcamentaria para atendimento as despesas decorrentes sera a seguinte:
Unidade: 02.03.00 — Fundo Municipal de Educacéo (FME) de Matina

Projeto/Atividade: 12.361.042.2296 — Gestao de Recursos de Precatérios - FUNDEF
Classificagdo Econdmica: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instala¢des

Classificagcdo Econémica: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros serv. Terc. - Pessoa Juridica

5 — DA VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO ADMINISTRATIVO

5.1 A vigéncia do futuro contrato administrativo sera de 180 (cento e oitenta) dias a contar da

data da assinatura do contrato, objetivando resguardar o pagamento da ultima medicéo,
considerando que as obras deverdo serem concluidas no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
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5.2 O futuro contrato administrativo podera ter sua vigéncia prorrogada, em observancia ao
interesse publico e por acordo entre as partes em conformidade com os ditames do art. 57 da
Lei 8.666/93.

6 — DISPOSICOES GERAIS

6.1 Todos as despesas diretas e indiretas dos servigos, tais como mé&o obra acrescida dos
respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, materiais e equipamentos que se
fizerem necessario na execucdo das obras de reformas das escolas municipais, objeto desta
licitacdo, deverdo fazer parte da proposta de precos.

6.2 A futura empresa contratada quando couber, devera dar preferéncia na contratacdo de mao
de servicos disponibilizada no Municipio de MATINA/BA, disponibilizando todos os
equipamentos de segurancas (EPIs-Equipamentos de Protecdo Individual), contratacdo esta
gue devera ser efetuada em conformidade com as normas do MTPS.

6.3 A elaboracao de medicdo, sera preferencialmente elaborada a cada periodo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do inicio das obras e em conformidade com a programacao definida no
cronograma fisico financeiro.

7 - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento serad efetuado pela Tesouraria do Municipio, mediante Transferéncia
Bancéaria em nome da futura contratada, até o 5° (quinto) dia Gtil a contar da data da nota fiscal,
devidamente empenhada e acompanhada da medi¢c&o devidamente aprovada pela fiscalizagéo
e pela Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura, Desporto e lazer.

8 — OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1 Constituir servidor devidamente qualificado (engenheiro civil), para os procedimentos de
fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo dos servigcos, podendo ainda a contratar
terceiros para esta atividade apoiando e assistindo o Gestor de Fiscal do Contrato.

8.2 Constituir servidor na qualidade de gestor e fiscal do contrato administrativo em
conformidade com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93, através de ato oficial normativo.

8.3 Notificar, formalmente a futura Contratada quaisquer irregularidades encontradas na
execucdo das obras quando declinar na qualidade e ferir as avencas do futuro contrato
administrativo.

8.4 Efetuar o devido pagamento a contratada dentro dos prazos avencados no futuro contrato
administrativo, e em observancia ao descrito no instrumento convocatoério/edital, no memorial
descritivo, planilha orcamentaria e de acordo com o cronograma fisico financeiro.

9 — OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA FUTURA CONTRATADA

9.1 Executar por sua conta e risco as obras de Reformas e Ampliacbes de Escolas
Municipais na Sede e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com
recursos dos Precatérios do FUNDEF no municipio de MATINA/BA, em conformidade com
0s métodos convencional de construcdo e de acordo com as normas técnicas da ABNT,
consoantes as regras definidas de acordo com o detalhado nos projetos, em conformidade
com o detalhado nas planilhas orgamentérias, no cronograma fisico financeiro, em observancia
ao descrito no memorial descritivo, em observancia ainda ao instrumento convocatdrio/edital,
na minuta do contrato administrativo e em observancia aos ditames da Lei Federal n°:
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8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do presente termo de referencia para
todos os efeitos legais e de direito independentemente de transcri¢ao.

9.2 Avocar para si todas as despesas diretas e indiretas, dentre elas fornecimento de
materiais, equipamentos, maquinarios e méo de obra acrescida dos respectivos encargos
sociais e trabalhistas, bem como avocar para si ainda eventuais despesas com impostos e
outras despesas decorrentes da execucdo das obras detalhadas nos instrumentos que
ensejaram a elaboracao da presente licitacao.

9.3 Reparar os danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorréncia da e ou
emprego de materiais de m& qualidade, isentando o Municipio de qualquer fato superveniente.

9.4 Realizar contratacdo de mao de obra em conformidade com os ditames da Consolidacdo
das Leis do Trabalho e dentro das demais exigéncias do Ministério do Trabalho, incluindo
fornecimento de EPI, de forma a eximir o Contratante de qualquer co-responsabilidade.

9.5 Dar garantia minima de 05 (cinco) anos da execucdo das obras, objeto da presente
licitacdo TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP.

9.6 A futura contratada devera concluir as obras objeto desta licitagdo no prazo de 120 (cento e
vinte) dias a contar da data do recebimento da ordem de servigo.

9.7 A futura contratada de posse do contrato administrativo devidamente assinado pelas partes,
deverd registrar a obra no CREA e junto a Receita Federal do Brasil, objetivando a obtencao da
CNO - Cadastro Nacional de Obras e apresentar estes documentos junto a Diretoria de
Licitacbes e Contratos para serem acostados ao processo, sob pena de comprometer o
recebimento de valores oriundos de medicoes.

9.8 A futura contratada devera emitir medigBes em observancia ao detalhado na planilha e no
cronograma fisico financeiro.

9.9 Antes de dar inicio na execucdo das obras, confeccionar por sua conta e risco e afixar
PLACA DE IDENTIFICA(;AO DO EMPREENDIMENTO, identificando os participantes, fonte de
recursos e prazo de execucdo, conforme MODELO disponibilizado pelo Setor de Obras da
Prefeitura de MATINA. A néo fixacdo da Placa ocasionara no bloqueio integral da 12 medicéo,
gue somente podera ser liberada apos a afixagéo da Placa.

9.10 No ato da apresentacao de nota fiscal objeto de medicdo é necessario a apresentacao de
cOpia da CNO, juntamente com coépia do resumo da folha de pagamento, copia da GFIP, sob
pena da retencéo dos encargos em conformidade com os ditames da Instrucdo Normativa RFB
979/09 com alteracdes pela RBF 1867/2019.

9.11 Na ocorréncia de fato superveniente que venha colocar o Municipio em dificuldade de
realizar o pagamento no prazo avencado conforme estabelecido no instrumento
convocatorio/edital e no futuro contrato administrativo, em decorréncia de atraso no repasse
financeiro pelo governo federal, a empresa contrata reconhece que ndo podera diminuir o ritmo
da execucdo das obras, com alegacdo no atraso de pagamento, salvo se o atraso do
pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da
Lei Federal de Licitagdo n° 8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas
aplicacdo de multas pecuniérias conforme descrito no contrato administrativo.

10 — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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10.1 A Proponente Licitante, vencedora do certame que for convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, e que se recusar injustificadamente a celebrar o contrato
administrativo, apresentar pendéncias junto aos cadastros da Administracdo Publica, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citacdo e da ampla defesa, sujeitar-se as penalidades descritas no
instrumento convocatdrio/edital e minuta do contrato, em conformidade com o que prescreve a
Lei 8.666/93.

10.2 Este instrumento faz parte integrante do instrumento convocatério/edital e da minuta do
contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

Prefeitura Municipal de MATINA/BA, 07 de janeiro de 2020.

Arleck Magalhaes Flores
Presidente da Comissédo Permanente de Licitagdo
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ANEXO Il = MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP Contrato
n° /2020

PREAMBULO

Pelo presente instrumento, de um lado MUNICIPIO DE MATINA - BA, por intermédio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-
44, situada a com sede na Rua Riacho de Santana, s/n, Centro, Matina, Estado da Bahia,
neste ato representado, pelo Prefeito Municipal o Sr. JUSCELIO ALVES FONSECA, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade n® << RG >>, inscrita no CPF/MF sob o n® << CPF >>
e pela Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer, a Sr2 LUCILENE NEVES
CARDOSO SOUZA, brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade n° << RG >> e
inscrita no CPF/MF sob o n® << CPF >>, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro
lado a empresa................. , inscrita no CNPJ............... , sediada ......... , representada neste ato
pelo(a@).............. , o Sr(a)....ceeeee. , residente......... ,doravante denominado CONTRATADA,
resolvem firmar o presente contrato administrativo para a contratacdo de empresa de
engenharia para Reformas e Ampliacfes de Escolas Municipais na Sede e na zona rural
Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos Precatorios do
FUNDEF, em conformidade com o detalhado nas planilhas orcamentarias, no cronograma
fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais descritivos e
especificagbes e, em observancia aos ditames do instrumento convocatorio/edital, ao descrito
no anexo | - termo de referencia, e de acordo com o valor constante da proposta de precos,
contratagdo esta com regime de execuc¢do indireta — empreitada por preco unitario, conforme
prescreve o art. 6° da Lei 8.666/93, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Educacao”, objeto do Processo Licitatorio n°® 03/2020 — Tomada de Precos n°® 01/2020-TP, sob
a regéncia da Lei Federal n.° 8.666/93, suas alteragbes e, mediante a justificativa e as
seguintes clausulas e condigdes:

Considerando que o Municipio de MATINA dispde de recursos financeiros dos Precatérios do
FUNDEF para aplicagdo na area Educacional, conforme Plano de aplicagdo elaborado e em
consonancia com o Plano Municipal de Educacéo (PME), realizard& OBRAS DE REFORMA E
AMPLIACOES DE ESCOLA << XYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYX>> ~ PROJETO
ELABORADO PELO MUNICIPIO, com recursos ja disponiveis em conta, oriundos dos
PRECATORIOS DO FUNDEF, em conformidade com o detalhado nas planilhas orcamentarias,
no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetos/desenhos técnicos, memoriais
descritivos e especificacdes, considerando que o Municipio ndo disponibiliza de méo obra para
executar as obras, justifica-se a contratacdo de servicos de terceiros com habilidade no
seguimento de engenharia, conforme detalhado no memorial descritivo, nos projetos basicos e
executivos e em observancia ao descrito nas planilha orcamentéria e no cronograma fisico
financeiro, em observancia ainda ao descrito no termo de referencia.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato e a contratacdo de empresa de engenharia
para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais XXXXXXXXXXXXXX na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos Precatérios do
FUNDEF, com recursos ja disponiveis dos PRECATORIOS DO FUNDEF consoantes as regras
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definidas nas planilhas orgamentarias, no cronograma fisico financeiro e de acordo com
projetos/desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificacdes e, em observancia aos
ditames do instrumento convocatério/edital, ao descrito no anexo | - termo de referencia, e de
acordo com o valor constante da proposta de precos“ e de acordo com os ditames da Lei
Federal n° 8.666/93, e demais normas pertinentes, instrumentos estes que faze parte
integrante deste Contrato Administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 - Dos precgos

211 O Contratante pagara a Contratada, o valor global de RS$...............
PP ), por conta da execucdo da obra conforme descrito na
clausula primeira.

2.1.2 O prego referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados, tais fornecimentos de todo o material empregado nos servigos, incluindo
ainda custo com mao de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, transporte,
hospedagem, alimentagdo, veiculos e equipamentos que se fizerem necessarios e, demais
despesas, de modo a constituirem a Unica e total contraprestacdo pela execucdo da obra
objeto do presente contrato administrativo, conforme detalhado nas planilhas orcamentarias.

2.2 - Do Pagamento

2.2.1 O pagamento serd efetuado pela Tesouraria do Municipio, através Transferéncia
Bancaria em nome da futura contratada, até o 5° (quinto) dia util a contar da data da emisséo
da nota fiscal/fatura, devidamente empenhada e acompanhada da planilha de medig&o, e em
conformidade com o limite de valores previstos no cronograma fisico financeiro, devidamente
atestado pela fiscalizacdo e aprovada pela Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura,
Desporto e lazer.

2.2.2 No ato do pagamento a Contratada devera apresentar a Tesouraria copia da CNO —
Cadastro Nacional de Obras, juntamente com as guias de recolhimentos inerente encargos
sociais e trabalhistas, juntamente com o resumo da folha de pagamento correspondente ao
més da prestacdo da obra, objeto da nota fiscal e medi¢cdo apresentada, sob pena de retengéo
dos respectivos encargos e consequentemente desconto do pagamento da fatura, conforme
estabelece a instrugdo normativa RFB n° 971, de 13.11.2009 com alteragdes pela RBF 1867 de
25.01.2019.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS MEDICOES DA OBRA E DA NOTA FISCAL

3.1 A emisséo das medicdes serd elaborada pela futura contratada com prazo minimo de 30
(trinta) dias a contar da data do inicio das atividades conforme ordem de servicos, e que tenha
executado o minimo estipulado no cronograma fisico financeiro disponibilizado pela Prefeitura,
sendo a medi¢cdo aprovada pela setor de engenharia da Prefeitura e fiscalizacdo e obras.
A empresa contatada, a seu critério podera adiantar o cronograma de execuc¢ao;

3.2 Fica convencionado que a empresa contratada, apés a Ordem de Servicos, devera
executar de forma ininterrupta o contrato, salvo por motivos de for¢ca maior, a exemplo: periodo
chuvoso, onde a empresa deverd comunicar formalmente a contratante. A empresa que
paralisar ou diminuir os ritmos dos trabalhos em desconformidade ao cronograma de execucdo
sofrera as seguintes penalizacdes:
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a) Adverténcia por escrito para regularizacdo do cronograma de execuc¢éo, implicando no
aceleramento do ritmo da obra, que tera que alinhar-se ao cronograma previsto em até
10 (dez) dias corridos;

b) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor total do contrato, a
partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido da Adverténcia até a regularizacdo do
cronograma de execuc¢do, limitando ao 25° (vigésimo quinto) dia corrido apdés a
adverténcia.

c) Rescisdo do Contrato podendo ocorrer a partir do 26° (vigésimo sexto) dia corrido da
adverténcia, ndo excluindo a obrigatoriedade do recolhimento da Multa prevista na
alinea “b”.

3.3 Fica a contratante autorizada desde ja, realizar abatimentos na garantia do contrato ora
depositado, ou acionar a instituicAo que garantiu a execucdo do contrato nos moldes do
subitem 3.1 e 3.2.

3.4 A Contratada deverad efetuar a medicdo da obra executada, mediante presenca do
engenheiro responsavel pela fiscalizacdo dos servicos o qual terd 0 maximo de 02 (dois) dias
para sua convalidagao.

3.5 No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a fiscalizacdo devolvera a planilha de
medicao a Contratada para retificagdo, devendo emitir nova medi¢ao no prazo de 02 (dois) dias
e posterior disponibilizagéo a fiscaliza¢éo, a qual, ter4 o prazo de 02 (dois) dias para confirmar
ou ndo o aceite e consequentemente autorizacdo para a emissédo da nota fiscal fatura para
apreciagao da Secretaria Municipal de Educacao.

3.6 Em caso de conflito, as partes elegerdo um medidor, correndo a despesa a conta do
perdedor.

3.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas pela Contratada, contra FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCACAO (FME) DE MATINA, descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores
em conformidade com a instru¢cdo normativa da Seguridade Social, e entregues a Secretaria
Municipal de Educacéo, juntamente com copia da medi¢do, para encaminhamento ao setor de
contabilidade para o devido empenho, ou seja devera ser destacado na nota fiscal o valor
correspondente a materiais e equipamentos empregados e em separado o custo com a mao de
obra que devera espelhar em conformidade com a folha de pagamento.

3.8 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas ao emitente, e seu
vencimento ocorrera até o 10° (décimo) dias apés a data de sua reapresentacao.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento das faturas seguird a estrita ordem cronologica das datas de suas
exigibilidades, e s6 sera efetuado mediante comprovacdo de regularidade das obrigagfes
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente a competéncia imediatamente
anterior aquela a que se refere a remuneracdo auferida, sob pena de retencdo de valores
oriundo com encargos a ser efetuado pela Tesouraria Municipal e repasse aos 0rgaos
competentes, em conformidade com a instrugdo normativa RFB n° 971, de 13.11.2009 e
alteracOes pela RBF 1867 de 25.01.2019.

4.2 Dos pagamentos devidos a Contratada, serdo descontados os valores de eventuais multa
ou eventuais débitos daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as
mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.
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4.3 Devera ser anexado junto com a nota fiscal fatura, alem da cépia da medi¢céo, comprovante
de quitacdo do ISSQN e coépias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos sociais
(INSS e FGTS) dos empregados alocados ha execucao do contrato, referentes ao més anterior
gue originou a elaboracéo da medicéo.

4.4 Devera ser anexada ainda junto com a nota fiscal copia do CNO, bem como cépias das
CND’s (Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), e CRF-FGTS.

CLAUSULA QUINTA - QRITERIO DE REAJUSTE DE PRECOS E REALINHAMENTO DE
VALORES EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO.

5.1 Por forca da Lei Federal n® 10.192/2001, os precos poderdo ser reajustados apos a
vigéncia contratual de 12 (doze) meses, somente na ocorréncia de paralisagdo da obra por
iniciativa da Administracdo em decorréncia de fato superveniente, conforme prescreve o art.
65, inciso Il, alinea “d” da Lei 8.666/93.

5.2 Decorrido o prazo acima estipulado, os precos unitarios seréo corrigidos monetariamente
pelo INPC (IBGE) ou outro indice que venha a substitui-lo por forca de determinagéo
governamental, conforme detalhado no instrumento convocatério/edital.

5.3 A aplicagdo do indice dar-se-a de acordo com a variagdo ocorrida entre o més da
assinatura do contrato e do 12° més de execugdo do contrato, passando a vigorar 0 novo
preco a partir do 13° més.

5.4 Havendo alteragdo da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federal com
efeitos retroativos ou caso, em decorréncia de extrapolamento dos prazos previstos, haja o
transcurso do periodo de mais um ano, contado da data do recebimento das propostas, as
remanescentes (ou seja, as cujo vencimento for posterior a periodicidade de um ano) serédo
reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo para Obras Civis — INCC/FGV),
obedecendo a seguinte formula:

M=VxI| onde: M — valor reajustado da parcela remanescente
10 V — valor inicial da parcela remanescente
| — indice do més em que se completa a periodicidade de um ano
(contado do
recebimento das propostas)
I0 — indice do més do recebimento das propostas

5.5 A Recomposicdo, excepcionalmente, podera ocorrer a alteragdo dos precos ou do valor
estipulados no contrato caso o contratado demonstre a ocorréncia de algumag(s) das situacdes
previstas na alinea “d”, inciso Il, do art. 65 e seu § 6° da Lei n° 8.666/93 e assim seja julgado
por decisdo fundamentada da Comissédo Permanente de Licitacéo.

5.6 Na hipétese indicada acima, cabera ao contratado requerer a recomposicao de precos em
peticdo escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha de calculos que
indiguem a forma e o critério utilizado para a recomposicéo dos precos.

5.4 Conforme estabelecido no art. 78, inciso XV da Lei 8.666/93, e somente apds decurso
deste prazo eventuais atraso de pagamento de medicao superior a 90 (noventa) dias, o valor
da medicéo sera corrigido no indice de 0,03 (zero virgula zero trés por cento) por dia de atraso
a contar do 91° (nonagésimo primeiro) dia da data da nota fiscal fatura/medicao.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTAGAO
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6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dota¢éo orgamentaria n°
Unidade: 02.03.00 — Fundo Municipal de Educagéo (FME) de Matina

Projeto/Atividade: 12.361.042.2296 — Gestao de Recursos de Precatérios - FUNDEF
Classificagdo Econdmica: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instala¢des

Classificacdo Econémica: 3.3.9.0.39.00.00 — Outros serv. Terc. - Pessoa Juridica
CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA

7.1 Este contrato administrativo terd a vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data
de sua assinatura, e encerrar-se-a no dia / /

7.2 A prorrogacao do prazo contratual podera ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do
art. 57 da Lei Federal n® 8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

8.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, eventual
alteracdo decorrente de acréscimos ou supressfes que se fizerem nos servigcos conhecidos
durante a execuc¢do da obra, de até 25% (vinte e cinco por cento), para ampliacdo; e até 50%
(cinqiienta por cento) para reformas, de acordo com o que preceitua o § 1° do art. 65 da Lei
Federal n°® 8.666/93 .

8.2 As alteracdes porventura necessérias, serdo efetuadas através de termo aditivo ao
contrato, apos a apresentacao pelo contratado de proposta quanto ao preco das alteragées.

8.3 A execucao dos acréscimos porventura necessarios somente podera ser efetuada apés a
expressao das alteracbes em termo aditivo ao contrato.

8.4 Durante a execugdo do contrato, a mera variagdo da quantidade de material e de mao-de-
obra orcada pelo licitante vencedor em sua proposta ndo sera considerada alteracéo
(acréscimo ou supressdo) nas obras/servigos, ficando mencionada variacdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do contratado.

CLAUSULA NONA - DA NOVACAO

9.1 Toda e qualquer tolerancia por parte do Contratante na exigéncia do cumprimento do
presente contrato, ndo constituird novacdo, nem muito menos, a extingcdo da respectiva
obrigacéo, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO

10.1 O Regime de Execugédo da presente obra é “Indireta — Empreitada por Preco Global”
(alinea “J”, inciso |, art. 66, Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016)”, conforme prescreve o
art. 6° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1 O Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi¢cdes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a

Lei n° 8.666/93.

11.2 Fiscalizar e acompanhar a execucdo da obra, através servidor devidamente habilitado e
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credenciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como.

11.3 Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a prestacao da obra,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.

11.4 Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente
aprovadas, nos prazos avencados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1 Alem das obrigacdes detalhadas no instrumento convocatorio/edital e no anexo | — termo
de referencia, a Contratada assume a obrigacdo de executar a OBRAS de Reformas e
AmpliacBes de Escolas Municipais XXXXXXXXXXXXXX na Sede e na zona rural Projeto
elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos Precatérios do FUNDEF,
objeto deste contrato administrativo, por sua conta risco independentemente da fiscalizagéo
realizada por servidor do Contratante, e em conformidade com o descrito no memorial
descritivo, projetos, planilha orgamentéaria, cronograma fisico financeiro, mantendo ainda na
direcdo da obra de forma ininterrupta, profissional (engenheiro) legalmente habilitado pelo
CREA, na qualidade de responsavel técnico o qual sera ainda seu preposto.

12.1.2 A contratada deveréa prestar garantia de 5% (cinco por centro) calculado sobre o
valor da contratacdo, em até 03 (trés) Uteis apdés a assinatura deste instrumento,
conforme estabelece o art. 56, § 2° da lei 8.66/93, através caucgdo por meio de deposito
identificado em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de MATINA/BA, Banco do Brasil,
agencia 1123-1, Conta Corrente n° 29439-X ou através carta de fianca bancaria, seguro
garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal
8.666/93. Quando se tratar de caucdo em titulo da divida publica, estes devem ter sido emitidos
na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizada pelo banco central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56 inciso | da Lei 8.666/93.

12.2 Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presenca no local da obra
for julgada inconveniente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, na pessoa do seu
engenheiro responsavel, incluindo-se o responsavel pelos servicos.

12.3 Analisar, do ponto de vista executivo, 0s documentos técnicos que ensejaram a licitagéo e
gue ensejaram este contrato administrativo e comunicar a Secretaria Municipal de Educacéo,
Cultura, Desporto e lazer, que serd a responsavel pelos procedimentos de acompanhada da
execucgdo da obra, as discrepancias, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura
deste Contrato Administrativo, sendo que, a comunicacao nao ensejara a Contratada, o direito
de reclamar no futuro quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou
judicialmente.

12.4 Promover a organizacdo técnica e administrativa da obra, objeto deste Contrato
Administrativo, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este instrumento, no prazo determinado.

12.5 Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas de Legislacdo Federal,
Estadual e Municipal, cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo o local da
obra sempre limpos e nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

12.6 Manter no local da obra o livro de ocorréncias, e para uso exclusivo da Administragdo, um
jogo completo de todos os documentos técnicos atinentes a segurancga no trabalho.

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / Bahia



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

12.7 Concluir a execucdo da obra objeto deste contrato administrativo, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias a contar da data da assinatura deste contrato administrativo mediante recebimento
da ordem de servigo, sob pena de incorrer em penalidades legais por descumprimento da
obrigacao.

12.8 Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento convocatorio/edital seus anexos e no presente instrumento contratual e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio de constru¢cdo, de acordo com a legislacédo
aplicavel.

12.9 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou
por seus empregados a Administracao ou terceiros.

12.10 Confeccionar, instalar ou preservar, as suas expensas, desde o inicio da obra, as placas
e ou cavaletes de seguranca, objetivando evitar acidentes, bem como eventuais placas de
execucdo da obra para conhecimento publico de que os recursos sao oriundos dos
PRECATORIOS DO FUNDEF, conforme solicitacéo da fiscalizac&o.

12.11 Comunicar a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e lazer, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verificar no local da
obra.

12.12 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Administracdo, por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos
documentos relativos aos servigos executados ou em execugao.

12.13 Paralisar, por determinagcdo da fiscalizacdo qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, mesmo de terceiros.

12.14 Arcar com todos os custos das demolicdes, reparacdes e reconstrucdes que seja
obrigado a fazer em conseqiiéncia de negligéncia, imprudéncia ou impericia no cumprimento
de suas obrigag@es contratuais ou legais.

12.15 Arcar com todos os custos inerentes a mao de obra, encargos e obrigacdes de natureza
trabalhista, previdenciaria, acidentéria, tributéria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao da obra, isentando o Contratante de qualquer co-responsabilidade.

12.16 Fornecer por sua conta e risco, todo o material que se fizerem necessarios na execugéo
da obra, perquirindo uso de material de primeira linha e executar os servicos em conformidade
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnica (ABNT).

12.17 Fica vedado o direito de sub-empreitar os servicos ora contratados com a empresa
vencedora do certame.

12.18 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execucdo da obra é Unica e total da
Contratada, portanto, ndo ha que se falar em co-responsabilidade de terceiros.

12.19 Faz parte do presente instrumento de contrato administrativa a garantia da obra pelo um
periodo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve os ditames legais.
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12.20 Confeccionar, instalar e realizagdo de manutencédo de conservacgdo da placa da obra por
sua conta e risco, em conformidade com o modelo de placa disponibilizado pelo Contratante
em observancia as exigéncias da licitagdo, em observancia ao detalhado nas planilhas
or¢camentarias.

12.21 Realizar por sua conta e risco todos os procedimentos de sinalizacdo e isolamento da
obra, objetivando resguardar acidentes com transeuntes, isentando o Municipio Contratante de
qualquer co-responsabilidade em decorréncia de fato superveniente por descumprimento das
normas de seguranca.

12.22 Na ocorréncia de fato superveniente que venha colocar o Municipio em dificuldade de
realizar o pagamento no prazo avencado conforme estabelecido no instrumento
convocatdrio/edital e no futuro contrato administrativo, em decorréncia de atraso no repasse
financeiro pelo governo federal, a empresa contrata reconhece que ndo podera diminuir o ritmo
da execucdo das obras, com alegacdo no atraso de pagamento, salvo se o atraso do
pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da
Lei Federal de Licitagéo n° 8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas
aplicacdo de multas pecuniérias conforme descrito no contrato administrativo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1 O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitacdo podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

13.2 Na hipétese de ocorrer a rescisdo administrativa prevista no art. 79, inciso |, da Lei n.
8.666/93, a Contratante sdo assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos | a IV,
paragrafos 1° a 4°, da Lei citada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1 A fiscalizagdo sobre a execuc¢do da obra objeto da presente licitacdo, sera exercida por
um servidor da Administracdo devidamente constituido, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93, podendo o mesmo ser assistido por terceiros com capacidade técnica comprovada e
expertise na area de engenharia no intuito de prevenir falhas de execucdo e demais riscos a
administracdo em fung&o da complexidade do objeto.

14.2 A fiscalizagdo de que trata o item anterior ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorréncia de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, inexistindo em qualquer circunstancia, a co-responsabilidade do Contratante ou de
seus agentes e prepostos, conforme prevé o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

14.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte 0os materiais e servicos ,
se considerados em desacordo com os termos da presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Em caso de inexecucdo parcial ou total das condi¢des fixadas nesta Licitacdo, erros ou
atrasos na execucdo da obra e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de
sua Autoridade Maxima Municipal podera, garantida a prévia defesa, aplica a adjudicataria as
seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;
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c) declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
pendurarem o0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que a Contratante promova sua
reabilitacéo.

d) a partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido apés a aplicacdo de adverténcia, multa de
0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor global da obrigacdo, objeto do contrato
administrativo, por cada dia de atraso, limitando-se a 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso;

e) a partir do 26° (vigésimo sexto) dia da adverténcia, poder4 ser considerado como
inexecucdo total ou parcial do ajuste, multa de 5% (cinco cento) sobre o valor global da
obrigacao, objeto do contrato administrativo. A partir desse momento a empresa tera um prazo
de 05 (cinco) dias corridos para apresentar as justificativas, protocolada a justificativa, a
administracdo pronunciara, podendo declarar como inexecucdo total, parcial ou permitir o
recomeco dos servigos, sem renuncia da aplicagéo da multa estabelecida nesta alinea;

f) Na reincidéncia (permitida uma unica vez), os prazos dispostos nas alineas “d” e “d” deste
subitem serdo reduzidos pela metade, sendo que a multa estipulada na alinea “b” permanecera
no mesmo valor, sem a possibilidade ainda de a administracéo reconsiderar 0 caso.

g) multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor global deste contrato administrativo,
no caso da Contratada ndo cumprir rigorosamente as avengas contratuais, salvo se por motivo
de forca maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.

15.2 A sancao de adverténcia de que trata o subitem 15.1, alinea “@” podera ser aplicada nos
seguintes casos:

a) descumprimento das determinagBes necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados na execucdo do contrato;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da obra da
Contratante, desde que n&o caiba a aplicacdo de sancdo mais grave.

15.3 Pelo atraso ou descumprimento das notificagdes para regularizacdo das falhas apontadas
pela Contratante, a Contratada sujeitar-se-a a multa de mora de 0,33 (zero virgula trinta e trés
por cento) ao dia sobre o valor global deste contrato administrativo, sem prejuizo das demais
sancoes.

15.4 O valor das multas referidas na alinea “d, e, f, g” do subitem 15.1 e 15.3 poderao ser
descontados de qualquer fatura ou crédito existente.

15.5 A penalidade estabelecida nas alinea “a, b, ¢, €” do subitem 15.1, sera da competéncia
exclusiva da Autoridade Maxima Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
16.1 Os casos omissos, assim como as duvidas, serdo resolvidas com base na Lei n°® 8.666/93,
com alteracdes introduzidas pela Lei n® 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente

instrumento, ainda que delas ndo se faca aqui mencgéo expressa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
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17.1 A Contratada devera solicitar, através de correspondéncia protocolada na Sala de licitacdo
e Contratos, o recebimento da obra, tendo a Administracdo através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura o prazo de até 02 (dois) dias para vistoriar e lavrar o “Termo de Recebimento
Provisério da obra”, o qual tera validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua
emissao.

17.2 O “Termo de Recebimento Provisério” somente sera lavrado se todos os servigos de
execucado da obra estiverem concluidos e aceitos pela Administracdo Municipal e, quando em
contrario, sera lavrado o “Termo de N&o Recebimento”’, anulando a solicitacdo feita
anteriormente, devendo a Contratada, apos atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente
0 recebimento da obra.

17.3 Decorridos os 60 (sessenta) dias do “Termo de Recebimento Provisério”, desde que
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a Administragdo através da Secretaria
Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e lazer, lavrara o “Termo de Recebimento Definitivo
da obra/Termo de Encerramento de Contrato”, atendida as exigéncias constantes do subitem
17.4, cuja data sera o referencial para andlise do prazo contratual.

174 O “Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais” serda emitido apdés a
apresentacdo de Documento que constate e Baixa do CNO, emitida pela Receita Federal,
referente a obra contratada.

17.5 A Contratada terd um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissao do “Termo
de Recebimento Provisdrio da obra” para apresentacao do CND junto a Secretaria Municipal de
Financas a qual procedera a emissdo do “Termo de Encerramento das Obrigag¢des”. No caso
de ndo apresentacdo da CND pelo Contratado, dentro do prazo avencado, a Administracao
Municipal através da Secretaria Municipal de Financas impora a multa equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato administrativo, procedendo o desconto em eventuais créditos
que o Contratante possua junto ao Municipio, dentro os quais o valor da garantia contratual
depositado conforme descrito no item 4.5 do instrumento licitatério e o saldo remanescente
serd langado como divida publica contraida junto ao fisco Municipal sujeito a cobranca via
judicial.

17.6 Os “Termos de Recebimento Provisério” e “Definitivo” e do “Termo de Encerramento de
Obrigagdes Contratuais” ndo eximira a Contratada das responsabilidades decorrentes do
contrato e da legislagcdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULACAO

18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do anexo | - Termo de Referéncia e
ao valor da proposta comercial de preco, bem como ao teor da Lei Federal de Licitagdo n°
8.666/93 e ao teor do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito,
oriundo da Tomada de Precos n° 01/2020-TP.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 E vedado as partes transferir a terceiros qualquer ou obrigacéo prevista neste instrumento
contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1 E de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicacdo do extrato do contrato
administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina a legislagéo pertinente.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir quaisquer
questdes decorrentes da execucdo do presente Contrato, sob renuncia de qualquer outro por
melhores condicBes que venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Prefeitura Municipal de MATINA/BA, ..... de ..o de ...

Juscelio Alves Fonseca
CONTRATANTE

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATANTE
Nome
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
NOME E CPF
2.
NOME E CPF

Esta Minuta foi aprovada pela
Assessoria Juridica

Praca Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / Bahia



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO/EDITAL E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

DECLARACAO

Para efeito da licitacdo em epigrafe, o signatario da presente declaragdo, abaixo assinado, em
nome da empresa (........eveeeeeeeenneinnnnnnn. qgualificar...........\.......C0. 8 em conformidade com
o disposto na lei federal de licitacdo n° 8.666/9 s

e) ndo obstante, declara ainda sob pensa da lei que nado foi considerada inidénea para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica haS esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expresséo da verdade, assinamos a presente para um so efeito.

Local/Data; ....... Liveiiiiiinnn, [l

Nome do signatério
CPF n° >>>

Observagdes:
Esta declaracdo devera ser anexada junto com documentagdo de habilitacdo (envelope 01),
sob a pena de inabilitagdo.
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ANEXO IV — DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecéo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
de engenharia para Reformas e Ampliacbes de Escolas Municipais na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BfA, com~Necursos dos Precatérios do
FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em conformidade conN\g detalhado nas planilhas

memoriais descritivos e especificacdes e, e ancia aj : etalhado no termo de
referéncia, em atendimento a solicitacédo g i (Ci ducacdo, Cultura,
Desporto e lazer.

, por

Identidade n° . (e Yo\CPKN° \\ /' DECLARA, para fins
do disposto naetra “d” de sybit
sancgOes admjnistrativas sabiei

: o\ s n° 01/2020-TP, sob as

e'sob as penas.daei, que ests¥’empresa, na presente data, é

considerada: (.\) NI '0\‘“ PRESA,xonforme\|neiso’ | dg artigo 3° da Lei Complementar n°

123,de 04/12/2006; . E »4.'\\‘ ADE P ENQ PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da

Lei Complementar n°® 423\\qe /2Q06~Declara ainda que a empresa esta excluida das

vedagOes constantes do paragrafo #°\do™artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local/data......".. de . de .o,

(Assinatura representante legal)

Observagéo:
Esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentagdo de habilitagcdo, sob pena de
inabilitacéo.
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ANEXO V — DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecao da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
de engenharia para Reformas e Ampliacdes de Escolas Municipais na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BfA, com~Necursos dos Precatérios do
FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em conformidade comN\g detalhado nas planilhas

Desporto e lazer.

A empresa ......oocceeeeivreeennnne, ' [ » armédio de seu

representante g 3 at€ira de Identidade

Ressalva: emprega menx ps, na condicdo de aprendiz ( )SIM - (

YNAO

(Assinatura representante legal)

Observagéao:
Em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. Esta declaracéo devera ser anexada junto com
a documentacao de habilitagcdo, sob pena de inabilitac&o.
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ANEXO VI — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecédo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
de engenharia para Reformas e AmpliacGes de Escolas Municipais na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BfA, con™Necursos dos Precatérios do

memoriais descritivos e especificacdes e, e
referéncia, em atendimento a solicitacdo
Desporto e lazer.

Assinatura do Declarante

Observacao: Esta declaracdo devera ser anexada junto com a documentacao de habilitacao,
sob a pena de inabilitacéo.
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecao da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
de engenharia para Reformas e Ampliacfes de Escolas Municipais na Sede e na zona
rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BfA, com~Necursos dos Precatérios do
FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em conformidade conN\g detalhado nas planilhas

Desporto e lazer.

Assinatura do Declarante

Observacao: Esta declaracédo devera ser anexada junto com proposta comercial, sob a pena
de inabilitacéo.
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ANEXO VIII - MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede
e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos
Precatorios do FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em\conformidade com o
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ANEXO IX = PLANILHA ORCAMENTARIA

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede
e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos
Precatorios do FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em\conformidade com o
detalhado nas planilhas orcamentarias, no cronograma Ksico firanceio e de acordo com

r item, NAO poderdo
2ado pelo Municipio. Onde

a com O, valor unitanio sem o BDI, abrir coluna e
D lapncak o \alor total de cada item valor este
ativos pelo valor tario incluso o BDI. Conforme

de Encargos Sociais e PlanilhandenCamposicdo de BDI n&o superior ao estipulado pela
administracéo. (Para cada Lote deNorima-hdependente) sob pena de desclassificacéo.
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ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede
e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos
Precatorios do FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em\conformidade com o
detalhado nas planilhas orcamentarias, no cronograma Ksico firanceio e de acordo com

Lictagdo e  Contratos,
licitacaomatina@gmail.ce
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ANEXO XI - PROJETOS

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede
e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos
Precatorios do FUNDEF, no Municipio de MATINA/BA, em\conformidade com o
detalhado nas planilhas orcamentarias, no cronograma Ksico firanceio e de acordo com
projetos/desenhos técnicos, memoriais descritqs e especif 8S e\ em observancia

Lictagdo e  Contratos,
licitacaomatina@gmail.ce
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ANEXO Xl — TERMO DE VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede
e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio NN

Precatérios do FUNDEF, no Municipio de MATI

Eu, na condicdo de prestador de seny
presente instrumento, atesto que
constituiu seu bastante represe
inscrito no CREA sob o n°

termo de referéngi dime asohcitaca - nicipal de Educacéo,
Cultura, DesRorto ¥ o ) 6 iitatori 2020 — Tomada de Precos

\ civis e administrativas, pela
informagé&o prestada, § uas vias de igual teor e para um so

efeito.

Servidor Autorizado

Declaro que tomei conhecimento das condicdes e da localizagdo das obras

Assinatura do representante da empresa

<< A EMPRESA QUE OPTAR EM NAO REALIZAR A VISITA TECNICA, DEVERA
DECLARAR EM FORMULARIO PROPRIO QUE CONHECE OS LOCAIS DA
REALIZACAO DA OBRA, CONCORDA PELNAMENTE COM AS CONDICOES
EXECUCAO E ASSUMENTE TOTAL RESPOSNABILIDADE, DEVENDO _AINDA
RECONCEHER A FIRMA EM CARTORIO, SOB PENA DE INABILITACAO>> 01
DECLARACAO PARA CADA LOTE SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO
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ANEXO XIll - DECLARAGAO INEXISTENCIA DE VINCULO

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da prg
empresa de engenharia para Reform
e na zona rural Projeto elaborado igiphq de i A recursos dos
Precatorios do FUNDEF, no iCip i \ idade com o
detalhado nas planllhas orcamentari o\financeio e de acordo com

]IS vantgjosa para a\contratacéo de

ainda ao detalhado no t
Municipal de Educacéo,

A empesa, <\

intermédio de’se
sob as penas
junto ao Municipil
de economia mista.

» por
, qualificar, DECLARA
dro societand servidor publico da ativa,
de empresa publica ou de sociedade

de 2020.

Assihatura e carimbo
(representante legal)

Observacao: Esta declaracdo deverd ser anexada junto com a documentacdo de
habilitacdo, sob a pena de inabilitacao.
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MODELO — CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAGCAO

A

Prefeitura Municipal de MATINA/BA

At. Comissédo Permanente de Licitacao.
MATINA/BA

Prezado Senhor,

zona rural Projeto
catorios do FUNDEF,
arkds, no cronograma fisico
memoriais descritivos e

acles e notificagcbes, desistir expressamente
p todos 0s atos necessarios objeto do Processo

dos prazos recursais, enfim
Licitatério em referencia.

Local/Data , de de

Assinatura do representante
(Reconhecer firma em cartorio)

Observagédo: Este documento sO devera ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual devera ser entregue diretamente ao Presidente da
Comisséo Permanente de Licitagdo. Este modelo é exemplificativo e podera ser substituido
por qualquer sistema de procuracdo formal desde que tenha reconhecimento de firma do
cedente (neste caso, pelo grau de comprometimento, ndo sera aplicada a Lei 13.726).
Cartas de Representagdo bem como ProcuragBes Particulares, s6 serdo aceitas suas
originais com especificagdo do Processo e da Tomada de Precos. Serdo aceitas copias
autenticadas de ProcuracfGes publicas, desde que contenha poderes ao outorgado a
representa-lo em licitacbes publicos no ambito municipal.
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MODELO — ORDEM DE EXECUCAO DE SERVIGCOS

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede

~ portador da
Carteira de Identid | ‘ , o uso das

nos termos do instry
Licitatério n°® 03/2020

no contrato administrativo, de incorrer em penalidades legais por

descumprimento da obrigacao.

Prefeitura Municipal de MATINA, ..... de................ de ...

Juscelio Alves Fonseca
Prefeito Municipal

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Recebido em: ....... [ .

Assinatura do representante da Contratada
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MODELO — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

Declaramos que nesta data compareceu em nossa
da empresa ....................

ese

a 0 representante credenciado

planilhas or¢camentarias,
projetos/desenhos técnicos,

Este do

assinatura, porém

especialmente no que\se ) cia as normas e especificacdes tecmcas
contidas no contrato aci Qi de gualquer garantia quanto aos servigos
executados, nem a exime o ' esponsabilidades previstas em lei.

Juscelio Alves Fonseca
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

CONTRATANTE
Nome
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
NOME E CPF
2.
NOME E CPF
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MODELO - TERMO DE ENCERAMENTO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado MUNICIPIO DE\MATINA ~BA, por intermédio do

Estado da Bahia, neste ato representado, pe : USCELIO ALVES
FONSECA, brasileiro, casado, portador g& cédula identi , inscrita no
CPF/MF sob o n° << CPF >> e pela Secxetaria Mdniclpal o y, Desporto
e lazer, a Sr2 LUCILENE NEVES ‘ , poxtador da
Carteira de ldentidade n°® << R<< CPF\>> e a
empresa  ............. (qualificar) entaga pelo
S (qualificar ente ter/mo, encerrar o
Contrato administrativo \n /o para a
contratacdo de empresa de engenharia para Re es de Escolas

Municipais XXXXXXZXX )\ elaboradys, pelo Municipio de
Matina/BA, copr\re s i , em onformidade com o
detalhado nas Qlanilka Ar 1 5 celro e de acordo com
projetos/desenhos_técmco \
ainda ao detalhado\pno\tew ' tendimepto a solicitacdo da Secretaria
Municipal de Educac8&p, i ' ici [
03/2020 — Tomada de Precd

irrevogavel quitacao, para 1 \ 0s f|

ou fora dele, a qualquer titu s~ da Qutra, ressalvados, contudo, eventual débito da
contratada de natureza tributariq, akalhista #u previdenciaria, decorrentes da exclusédo
do contato ora encerrado, que venkamaser qualquer tempo apurados.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo em duas vias de igual teor e
forma para um sé efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de MATINA(BA), ....... de....ool. de.........

Juscelio Alves Fonseca
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

CONTRATANTE
Nome
Empresa

Testemunhas:
1.

NOME E CPF
2.

NOME E CPF
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MODELO - TERMO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA DA OBRA

A Empresa............... (qualificar)..................... , heste ato representada pelo Sr. ..........
(qualificar)..........ceveee..... , declara através do presen gue responderd pela solidez,

da data do “Termo de Recebimento Definitivo da ob [ tecnicamente testadas,
nos termos do cbdigo civiI Diante disto a 5 u kastante representante

recatorios
planilhas

As<inatura Representante Legal
(Reconhecer firma em cartério)
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MODELO - PROPOSTA DE PRECOS

(local/Data; ............... R de .o, de 2020

A

Prefeitura Municipal de MATINA

Att. Comissdo Permanente de Licitacdo
MATINA/BA

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condigbes desm
anexos, Processo Licitatorio n® 03/2020 - To y

de referéncia, e
descritivo, plapi

Nome da empresa: \

Endereco: \
CNPJ/MF: \\>

Telefone:

e-mail:

Outrossim, declaramos que:

a) Tomamos conhecimento do local onde serdo executadas as obras, conforme de visita
técnica, e/ou conhecemos os locais das obras por meio da declaracdo de desisténcia da
visita técnica;

b) e declaramos ainda que assumiremos total responsabilidade pela conclusdo das obras
no prazo avencgado.

c) Esta proposta compreende todas as despesas de materiais, fornecimento dos
Equipamentos de Metais, com méao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas,
transportes, equipamentos, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucao
de toda a obra objeto do processo licitatorio n° 03/2020 — Tomada de Precos n°® 01/2020-
TP;

d) N&o obstante certificamos que concordamos em manter a validade desta proposta por
um periodo de 60 (sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega, até
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gque o contrato seja assinado pelas partes e nos comprometemos a assinar o contrato

administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da data da notificacdo feita pela
Administracao.

Atenciosamente,

Atencéo: Preferencialmente a

s(a ser formulada em papel timbrado com os
dados da empresa,

Anexando Obrigatoriamente & mesma PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO PLANILHA DE
ENCARGOS SOCIAIS E COMPOSICAO DE BDI, sob pena de desclassificacdo da
proposta caso ndo apresente um dos elementos citados.

UMA CARTA PROPOSTA PARA CADA LOTE, sob pena de desclassificagéo.
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MODELO — COMPOSIGCAO DE BDI

Local/Data; , de de 2020.

A
Prefeitura Municipal de MATINA
Att. Comissado Permanente de Licitacdo

MATINA/BA

Prezados Senhores,

POSERA SER UTILIZADO, LA DISPBNI ADQJUNTAMENTE SOM A
PLANILHA ORCAMENTARIA, OU M @) NTE E O EX)GIDO,
CONSIDERANDO PRECOJ CONEO TARE O LI .

A\

Atenciosamente,

Ass. do signatario ou representante legal
Carimbo da empresa >>>>>
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PROTOCOLO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO/E ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2020
TOMADA DE PRECOS N° 01/2020-TP

SINTESE DO OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia para Reformas e Ampliagdes de Escolas Municipais na Sede
e na zona rural Projeto elaborado pelo Municipio de Matina/BA, com recursos dos
Precatorios do FUNDEF, em conformidade com o detalhado nas planilhas orcamentarias,
no cronograma fisico financeiro e de acordo com projetg s/de Rhos\técnicos, memoriais
descritivos e espemflcagoes e, em observanci ado hQ texqo de referéncia,
em atendimento a solicitagdo da Secretari MNICIK duca ulta, Desporto e

lazer.
Recebi da Prefeitura Municipa \ i Yen onvocaid |o/ed|tal A Seus
Anexos relativos ao Processo Digitatori > - S ‘ [2020/TP, e

todos os Projetos.

NOME PROPONENTE:

ENDERECO:

TELEFONE: (i.iv) voee e e e DO

LOCAL/DATA: ....... -0\ ) eeeeeees (o [T de ...........

(Assinatura e CPF do responsavel)
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