Prefeitura Municipal de

Matina - Ba

Contrato n°

Empreendimento

Reforma e ampliagdes do Escola Mun. Luis Eduardo Magalhaes

COMPOSICAO DE BDI DETALHADA
Escolha o tipo de obra

—_

Construcao de Edificios *

N

Construgao de Ferrovias e Rodovias *

Construgbes correlatas *

Construcédo de Redes de Abastecimento de agua. Coleta de esgoto e

N

Energia elétrica *

Construcado e manutengao de Estacdes e Redes de distribuigao de

)]

Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais *

Fornecimento de Materiais e Equipamentos *

* Consultar o enquadramento da obra na aba "TIPO DE OBRA"

Impostos
ISSQN 2,50% |Preencher aliquota conforme Legislagao Tributaria Municipal
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL IMPOSTOS 6,15%

Intervalo admissivel
Parcela do BDI Situagao 1 Quartil |Médio |3 Quartil
Administragdo Central AC 4,00% OK! 3,00%| 4,00%| 5,50%
Seguro e Granatia S,G 0,80% OKI! 0,80%| 0,80%| 1,00%
Risco R 1,27% OK! 0,97%| 1,27%| 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% OKI! 0,59%| 1,23%| 1,39%
Lucro L 7,40% OK! 6,16%| 7,40%| 8,96%
PIS, COFINS E ISSQN |l 6,15% 6,15%
BDI SEM DESONERACAO 22,88% OK! 20,34%| 22,12%]| 25,00%
BDI COM DESONERACAO 25,55% OK!

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagdo para calculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acordao 2622/2013 - TCU, representada pela

férmula abaixo.

BDI =

(1 + AC + S+ R+ GHX(1L +DFHY (1 + L) -

(1 — )

Anténio Augusto de Souza Rocha
Eng°® Civil - Crea/Ba 25.875/D

x|




OBRA: REFORMAS E AMPLIAGOES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE MATINA - BA
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MUNICIPIO: MATINA-BA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO GLOBAL

ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DIsmggm;:ggg pos \s’é";a%%ss?g; PESO EXECUTADO MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5
% % SIMPL%  ACUM.%  SIMPL%  ACUM.%  SIMPL%  ACUM.%  SIMPL%  ACUM.% | SIMPL%  ACUM.%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$4.83242 161 100,00 100,00 100,00
MOVIMENTO DE TERRAS
2 pRAFUNDAGOES R$50880 0,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SISTEMA DE VEDAGAQ
3 VERTICAL INTERNO E RS65501 0,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EXTERNO (PAREDES)
4 ESQUADRIAS R$8.723,86 290 30,00 30,00 50,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
5 SISTEMAS DE COBERTURA R$13.96164 464 30,00 30,00 50,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
REVESTIMENTOS INTERNOS
6 RGeS R$2002089 666 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00
7 SISTEMAS DE PISOS R$10.509.91 349 0,00 50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00
8 PINTURAS E ACABAMENTOS  R§10563317 35,12 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$140830 047 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
10 INSTALAGOES SANITARIAS RS2460,34 082 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
11 LOUGAS E METAIS R$3.007,17 100 0,00 0,00 0,00 40,00 4000 60,00 100,00
12 DISTALACOES ELETRICAS R$13.500,88 4,49 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 25,00 95,00 5,00 100,00
13 PARQUE INFANTIL COBERTO  R§95.23188 31,66 25,00 25,00 30,00 55,00 30,00 85,00 15,00 100,00 100,00
SERVICOS
U TARES R$17.847,05 593 0,00 0,00 30,00 30,00 55,00 85,00 15,00 100,00
15 SERVICOS FINAIS R$244950 081 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$300.750,82 100,00 0,00 13,59 13,59 1843 32,01 2713 5914 2428 8342 16,58 100,00
TOTAL EM REAIS I 4085748 | 4085748 5542117 9627865 8157900 177.857,65]  73.034,00| 250.891,65] 4985917 | 300.750,82

05/02/2020
Data

Antonio Augusto de Souza Rocha
CREA/BA - 25.875/D

Prefeito - Juscelio Alves Fonseca

Prefeitura municipal de Matina - BA
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1 —PREMISSAS DO PROJETO
1.1. ESTRUTURA DE APRESENTACAO DO PROJETO
O projeto consiste na reforma e na ampliacao da ESCOLA MUNICIPALIZADA

LUIS EDUARDO MAGALHAES e serd estruturada conforme descrito a seguir:
- Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

- Planilha Orgamentaria;

- Composicdo do B.D.I. adotado;

- Pecas graficas contemplando levantamento cadastral com cortes e
fachadas, planta de cobertura e planta de situacao;

- Projeto com as reformas/ampliacoes;
- Projetos elétricos.

Este programa tem como objetivo proporcionar melhorias nos ambientes da
referida escola e do entorno, gerando o bem estar ao publico que utiliza
estes espacos, abaixo relacionamos o0s principais elementos de
intervencdes:

- Revisdo total do telhado;

- Revisao e substituicao de esquadrias;

- Melhorias de revestimentos ceramico, e inclusao de forro em gesso;
- RevisOes nas instalacdes elétricas e hidro sanitarias;

- Pintura e acabamentos em geral.

- Substituicdo de pavimento ceramico.

1.2.  DADOS DA OBRA

- Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Matina/BA;
- Tipologia: Edificacdo térrea;

- Localizacdo: Praca Eraldo Tinoco, 185 — Centro — Matina/BA.



1.3. OBIJETIVO

As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e
especificas que deverdao ser obedecidas na elaboracdo das obras acima
dispostas, determinando normas e processos que devem ser utilizados para
execucao dos servicos. Essas especificacdes acompanham os elementos
graficos dos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de projeto
executivo — especificacOes gerais, especificacdes particulares e elementos
graficos dos projetos complementares e outras recomendacdes,
complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugdo dos
Servigos.

Os projetos tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico
eficiente visando uma perfeita execucao dos servicos, através de materiais
cuidadosamente selecionados em funcdao de se garantir um minimo custo
com uma maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade
possivel de manutencdo deste sistema.

1.4. DIVERGENCIAS, INTERPRETACOES, RESPONSABILIDADES E
GARANTIAS

1.4.1. DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES
Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacao de materiais ou produtos através de determinados
tipos, denominagdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera
admitida a critério da Equipe Técnica da Prefeitura de Matina, respeitados
os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

v Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica funcao e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nas especificacdes de materiais ou servicos
que a eles se refiram.

v’ Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas
ndo tenham as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes
que a eles se refiram, eles terao analogia parcial ou semelhanca.

v’ Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por
equivaléncia, a mesma se fara apds ouvida a equipe técnica da
Prefeitura de Matina, sem compensacao financeira entre as partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA. Caso haja substituicdo por



semelhanca e autorizacdo pela equipe técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenca
que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em
Nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou
servico por substituicdo dos materiais ou produtos, seja por
equivaléncia ou semelhanca. Para a execucdo dos servicos, a
CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e
ferramentas Indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de
modo a assegurar

andamento e o acabamento satisfatério das tarefas. Havendo
eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas
especificacdes e os demais elementos que compdem o projeto
executivo, devera ser consultada a equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) que se pronunciard quanto aos esclarecimentos
devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serao
executados baseados em “desenhos de producdo e montagem”
encontram-se detalhados e especificados em nivel de “desenhos de
projeto”, onde estao indicados os elementos necessarios ao seu
desenvolvimento, o que serda feito pelos seus Fabricantes ou
Fornecedores. Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas
rigorosamente na execucdo dos servicos, as normas aprovadas ou
recomendadas, as especificacdes ou métodos referentes a materiais,
mado de obra e servicos e os padrdes da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas), deve-se preservar a boa técnica construtiva.
Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto
Executivo, quando necessaria, sera admitida com prévia autorizacao
da Prefeitura. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas
nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerdo estas ultimas e entre
os desenhos e as especificacdes, prevalecerdo as especificacdes.
Onde estas especificacdes forem eventualmente omissas, ou na
hipotese de duvidas quanto a sua interpretacdo ou das pecas graficas,
deverd ser consultada a equipe técnica da Prefeitura (CONTRANTE)
que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

1.4.2. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa

execucado, resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servicos que efetuar de
acordo com as especificacdes deste memorial;



- A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e
instalacdes utilizados pela CONTRATADA, condicionam o recebimento
do servico, sendo isto verificada em cada medicao;

- Salvo legislagao que amplie o prazo de garantia da construcao e
demais servicos executados, a garantia minima sera de 5 anos, a
contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de
Recebimento de Obra), a ser oferecida exclusivamente pela
CONTRATADA vencedora da licitagao, ndo podendo a mesma sob
nenhuma alegacdao transferir sua responsabilidade a terceiros,
devendo os servigos serem executados dentro do prazo de 30 dias,
salvo servicos que justificadamente necessitem de maior prazo para
conclusao dos servigos, se assim entendido e autorizado pela
fiscalizacdo de obra.

- E de inteira responsabilidade a estabilidade das novas ampliacdes
executadas pela CONTRATADA, logo, faz-se necessario a elaboracao
dos projetos estruturais (concreto e metalico), garantindo assim a
solidez deste projeto, ressaltamos que este custo esta embutido no
valor previsto do item.

2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

2.1.  SERVICOS PRELIMINARES
- Placa da obra.
A placa da obra a ser utilizada, devera ser em chapa galvanizada, padrdao do
municipio para obras executadas com recurso proprio, com as descricdes
fornecida pela Prefeitura, cabendo sua execucdo e colocacdo por conta da
CONTRATADA, no maximo 5 (cinco) dias apds o inicio das obras. A
CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra,
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, proporgoes,
medidas e demais orientacdes convencionais. A fiscalizacdo da obra indicars,
em campo, o local adequado para a colocacdo da placa.
Enguanto durar a execucgdo das obras, instalagdes e servicos, a colocagao e
manutencdo de placas visiveis e legiveis ao publico serao obrigatodrias.
A placa devera ser engastada no solo de modo que suporte as a¢des dos
ventos.
- Demoli¢des, remocgdes e retiradas.
Caso sejam necessarios, antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA
procedera a um detalhado exame e levantamento da edificacdo. Deverao
ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura,
0os métodos utilizados na construcdo da edificacdo, as condi¢cdes das
construcdes da edificacao, as condicdes das construcdes vizinhas. As linhas

de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizacdes
16



de esgoto e dguas pluviais deverao ser removidas ou protegidas, respeitando
as normas e determinacfes das empresas concessionarias de servicos
publicos. PrecaucBes especiais serao tomadas, se existirem instalacdes
elétricas, antenas de radiodifusdo e para-raios nas proximidades.

Cuidados especiais deverdo ser dispensados as raizes das arvores a serem
preservadas. Sempre que houver risco de agressao as raizes das arvores,
para atender aos servicos do Projeto Executivo, a fiscalizacao da obra devera
ser notificada e devera indicar os procedimentos a serem adotados, visando
minimizar a agressao ao espécime a ser preservado.

Os servicos de demolicdo deverao ser iniciados pelas partes superiores da
edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o lancamento do
produto da demolicdo em queda livre. As partes a serem demolidas deverao
ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo
demolicdo. Os materiais provenientes da demoli¢ao, reaproveitaveis ou nao,
serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis, mecanizadas ou manuais. Pecas de grande porte de
concreto, aco ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de
guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos
fragmentos. A demolicdo mecanica sera executada com o0s equipamentos
indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacdes dos
fabricantes.

As demolicOes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverdo ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade.

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicao definida no projeto e a
posterior remocdo da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucdo de servicos de Demolicao devera atender as especificacdes da
NBR 5682, NR 18 e demais normas e praticas complementares.

O transporte dos materiais considerados inaproveitaveis, oriundos das
demolicdes ou da limpeza do terreno deverdo ser retirados do canteiro e
transportados por veiculos adequados, sob responsabilidade da
CONTRATADA, até o seu destino final que sera fornecido pela Prefeitura
Municipal, obedecendo as orientacdes e normas da mesma.

Conforme disposto no projeto de ampliacdo, sera sinalizado através de
hachuras as paredes a Construir/Demolir, alguns trechos que sofrerdo
intervencdes, por se tratar de uma reforma, é possivel que encontre
empecilhos e/ou problemas nas demolicGes, caso ocorra devera ser avisada
a equipe técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), para juntos tomarem
solugdes.
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- Movimentagao de terras.

As escavacdes manuais para infraestrutura deverdao ser feitas com
ferramentas manuais nas dimensdes necessarias para se executarem as
sapatas/blocos, estacas trado e vigas baldrames, conforme especificado no
projeto estrutural.

Todas as valas devem ser escavas com dimensdes de no minimo 10 cm a
mais da especificada para os elementos estrutural a serem executados, para
possibilitar a montagem das formas.

Os reaterros das valas de fundacOes deverdo ser executados ou com o
mesmo material reutilizado das escavacdes, apos este reaterro devera ser
compactado de forma ou manual ou mecanica (compactador de placa), de
forma que reduza ao maximo os vazios do solo, evitando possivel recalque
e/ou afundamentos do solo.

- Fundagdes.

O fundo das valas das fundacdes deverdo ser apiloados manualmente com
soquete (compactador manual) de 30 a 60 kg ou com compactador
mecanico, de acordo com o tipo de solo encontrado bem como a dimensao
da area a ser compactada.

Devera ser executado no fundo das valas de fundagdes um lastro de
concreto simples, para reduzir o contato direto do concreto da fundacdo
com o solo bem como aumentar a aderéncia deste concreto ao substrato.
As pecas estruturais das fundacdes deverao estar de acordo com o projeto
estrutural, seguindo rigorosamente a resisténcia a compressdo estabelecida
em projeto, deve-se atender a boa técnica, apresentando todos os
procedimentos inerentes as normas, para garantir o resultado final da
resisténcia estabelecida.

- Pilares.

Os pilares sdo elementos lineares verticais, com eixo reto e secao constante
ao longo da altura, dimensionados a compressao reta ou obliqua. Foram
considerados como elementos de uma estrutura e nds indeslocavéis, para
0s quais o comprimento de flambagem foi o valor recomendado na NBR
6118:2014, ou seja, igual a distancia entre eixos das vigas entre as quais ele
se situa com contraventamento nas duas dire¢des. Nesta escola teremos
apenas arranques de pilares com dimensdes de 75 x 40 cm, sobre estes
serao chumbados inserts metalicos, peca estrutural de transicdo para os
pilares metalicos.

- Armaduras.

As armaduras utilizadas deverdao ser vergalhdes de ferro tipo CA-50
(@6.3mm a @25.0mm), cortados, dobrados e colocados, conforme
especificacdes do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aco de classe
CA-50A, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o
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Projeto Estrutural e determinacdes da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatorio a utilizacdao espacadores, a fim
de garantir a colocagdo e garantir o cobrimento da armadura.

- Férma.

As formas deverdao garantir a geometria final das pecas estruturais, serem
bem travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o
bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser
cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e médulo
de elasticidade necessarios.

- Concreto.

O concreto devera ser de procedéncia, de forma que garanta a resisténcia
minima de 25MPa, este podera ser confeccionado na obra, desde que a
empresa apresente traco de concreto especifico, com ART do profissional
que dimensionou. Deverd ser apresentado a FISCALIZACAO laudo técnico
dos resultados do concreto, garantindo assim, a resisténcia estabelecida em
projeto. A concretagem somente sera efetuada apds verificacdo e
autorizacdo da FISCALIZACAO.

- Estrutura metalica.

A CONTRATADA se responsabilizara em fornecer e montar uma estrutura
metalica para a cobertura, seguindo rigorosamente o projeto que sera
elaborado por profissional capacitado, apresentando a ART de projeto e
execucao.

Execucdo de estrutura para cobertura, constituida de elementos metalicos
tubulares, perfilados e/ou trelicados, definidos e dimensionados de acordo
com as necessidades estruturais. A execucdo da estrutura devera obedecer
aos desenhos do projeto estrutural e as especificacdes dos insumos
utilizados. Uso de mado-de-obra especializada. Uso obrigatorio de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). A concepcado estrutural baseia-se
em uma cobertura formada por poérticos trelicados, modulados e com
apoio central. Sobre os poérticos de cobertura serdo apoiadas as longarinas
de aco, denominadas de tercas de cobertura, sobre as quais serao afixadas
as telhas de cobertura. Os sistemas de contraventamento e estabilizacdo
do conjunto estrutural dos podrticos serdo compostos de elementos
metalicos perfilados. Toda esta estrutura composta de trelicas, tercas e
demais acessoérios de Contraventamento e estabilizacdo, transmitirdo seus
esforcos diretamente para as colunas que serdo metalicos.

- Paredes, divisérias e painéis.

A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo
ceramico com seis furos, com dimensdo nominal de 9x19x39cm, de primeira
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qualidade. Poderdao ser utilizados tijolos com dimens@es especiais para
atender as espessuras indicadas nos projetos, desde que tenham dimensdes
e especificacdes padronizadas pelas ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) O assentamento dos tijolos sera com argamassa mista de cimento
e areia. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura
nao devera ultrapassar 15mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher
e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de
ferro redondo.

- Revestimentos.

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia,
agua e outros, deverao ser da melhor procedéncia, para garantir a boa
qualidade dos servicos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a CONTRATADA,
adotar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes,
retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcao nesse sentido sera
feita antes da aplicacdao do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos ou
residuos organicos. As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em
agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as
camadas dos revestimentos. Por isso deverdao ser eliminadas as
eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacao
do revestimento. Todas as instalacdes hidraulicas e elétricas serao
executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no
revestimento. As superficies impréprias para base de revestimento (por
exemplo, partes em madeira ou em ferro) deverdo ser cobertas com um
suporte de revestimento (tela de arame, etc.). Qualquer camada de
revestimento sO podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme. A aplicacdo de cada nova camada de revestimento
exigird a umidificacdo da anterior.

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco sera executado com
argamassa de cimento e areia peneirada, com traco de 1:3 e ter espessura
maxima de 5mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como
lajes, pilares, vigas, vergas, contravergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

O emboco serd executado com argamassa de cimento, areia peneirada, com
traco estabelecido e ter espessura maxima de 20mm.

O embocgo de cada pano de parede somente sera iniciado apds a completa
pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as
guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirao

11



de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da
parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.
Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a
proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de
secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embocados os
espacos. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do revestimento ceramico.
Os rebocos serao executados com argamassa de cimento, cal e areia
peneirada, com traco estabelecido e com espessura maxima de: - Interno
20mm e — externo 25mm.

A execucao do reboco sera iniciada apds 48 horas do lancamento do
emboco, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, batentes e peitoris ja se
encontram perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados e
desempenados, a régua e desempenadeira, deverdao apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndao sendo tolerada
qualquer ondulacao ou desigualdade na superficie. O acabamento final
devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca
ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacao do
reboco externo nado sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida.
Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terao as suas superficies
molhadas ao término dos trabalhos.

A CONTRATADA devera fornecer e assentar revestimentos ceramicos em
paredes com resisténcia a abrasao do tipo PEl 4, com dimensdes minimas de
30x40cm, cor a serem definidas pela Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) e nos locais dispostos no projeto arquitetbnico e
orgcamento.

A argamassa colante para fixacao devera ser tipo AClI, de primeira qualidade
e sua dosagem e preparos executados conforme a especificacdo do
fabricante.

A aplicacdao da argamassa colante devera ser feita com desempeno dentado
metalico 8,0mm, a mesma deverd ser aplicada no emboco de baixo para
cima, formando sulcos verticais na alvenaria. E obrigatério o uso de martelo
de borracha no auxilio do assentamento para evitar a danificacdo das pecas
ceramicas. Antes da aplicacao da argamassa colante ndo sera necessaria a
umidificacdo da parede (embocgo), salvo condi¢cdes especiais, como
exposicao ao sol e/ou vento devendo em tais condigdes ser consultada a
FISCALIZACAO.

As ceramicas deverdo ser assentados de baixo para cima sendo que o
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controle dos prumos vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de
réguas de aluminio e fios de nylon.

Devera ser observada rigorosamente a uniformizacao da aplicagdao das
ceramicas nas paredes de uma mesma dependéncia, suas juntas a prumo
deverdo ser ndo superiores a 3mm, utilizando espacadores de plasticos. Os
revestimentos cortados deverdao ter suas bordas acabadas além de nao
apresentarem rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas
(incluindo-se peitoris e requadros de janelas) deverdo ser obrigatoriamente
executados de modo a nao deixar a face lateral da ceramica aparente.

O rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada tipo flexivel,
como no minimo 12h apds o assentamento, removendo logo em seguida o
excesso através de uma esponja molhada e um pano seco e limpo. Nao
podendo ser utilizadas borrachas e “chinelos”. A cor da argamassa para
rejuntamento dos azulejos devera ser definida pela Equipe Técnica da
Prefeitura (CONTRATANTE), sendo obrigatoriamente de primeira qualidade,
sua dosagem e preparo executados conforme a especificacdo do fabricante.
Serda fornecido e aplicado pela CONTRATADA, forro de gesso fixo monolitico
com placas pré-moldadas, encaixe macho fémea.

RECOMENDAGOES:

Devera ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com
finalidade de ocultar tubulacdes aparentes.

Os ambientes que receberdo forro serdo indicados pela FISCALIZACAO. A
base de sustentacdo poderd ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da
cobertura.

Para arremate de encontro entre o forro e a parede deverdo ser instaladas,
na parede, pecas apropriadas de acabamento. O forro devera ser pintado.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO:

Devera ser marcado, em todo o perimetro, da parede, o nivel determinado
do pé direito, fixando fios flexiveis entre as paredes paralelas, que servirdao
de referéncia para a fixacao das placas. Pregos apropriados para a fixacdo
das placas deverdo ser fixados na base de sustentacao e ateados aos pinos
existentes nas placas, por meio de fios ou arames galvanizados. As placas
deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras e, na face ndo
exposta, devera ser executado um rejuntamento com pasta de gesso e fios
de sisal.

- Pintura.

A CONTRATADA deverd, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, dleos, poeiras, ceras, resinas,
sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. As
superficies de acabamento internas (paredes, tetos e forros) receberdo
acabamento em tinta base acrilica ou e as externas acrilica (alvenarias e
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beirais de lajes) em tinta base acrilica. Antes da realizacdo da pintura é
obrigatdria a realizacdo de um teste de coloracado, utilizando a base com a
cor selecionada pela FISCALIZACAO. Deverd ser preparada uma amostra de
cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no proéprio local a que se
destina, para aprovacao da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou
FISCALIZACAO. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do
fabricante e aplicadas na proporcao recomendada. As camadas serdo
uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Para a execucao de
qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas serao
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras,
poeiras e outras substancias estranhas, serdo protegidas quando
perfeitamente secas e lixadas, cada demao de tinta somente sera aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um
intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas, igual cuidado devera ser
tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo
minimo de 48 horas apods cada demdo de massa, deverdao ser adotadas
precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel,
pano ou outros materiais e os salpicos deverao ser removidos, enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que
necessario.

- Pavimentagoes.

Sobre o solo devidamente compactado, além da aplicacdao de uma lona
plastica de 150 micras, como elemento separador do solo e o contrapiso, a
CONTRATADA devera executar um contrapiso em concreto, com espessura
de 5cm, com preparo em betoneira desempenado, reguado, regularizado e
sem funcdo estrutural. Apds a execucao do contrapiso sera necessario a
execucao de uma camada de regularizacdo com espessura média de 2,5 cm,
com um traco de 1:3 (cimento: areia), dando os caimentos e/ou desniveis
necessarios para o piso quando houver, sendo que este deverd ser aprovado
pela FISCALIZACAO.

Sobre a regularizacdo a CONTRATADA devera fornecer e assentar pisos
ceramicos com resisténcia a abrasao do tipo PEI' 5, com dimensdes 40x40cm,
com cor e modelo a serem definidas pela equipe técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) e nos locais dispostos definido pela fiscalizacdo e utilizados
de acordo com o quantitativo de orcamento. A CONTRATADA devera
comprovar por meio de laudo técnico do fabricando o PEl do piso a ser
instalado. O assentamento devera ser feito com argamassa colante tipo ACI
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ou ACIl, com quantidade de aplicacdo conforme a especificacdo do
fabricante. A aplicacdo da argamassa colante devera ser feita com
desempeno dentado metalico 8,0mm, sobre o contrapiso em forma circular,
formando sulcos, no caso das pecas ceramicas serem maior que 30x30cm, a
argamassa colante além de ser aplicada apenas na alvenaria, também
devera aplicada de forma circular na peca ceramica antes da aplicacdao da
mesma. E obrigatério o uso de martelo de borracha no auxilio do
assentamento para evitar a danificacdo das pecas ceramicas.

O rejuntamento devera ser executado com argamassa industrializa tipo
flexivel, com espessura da junta de acordo com a especificacdo do fabricante
do revestimento ceramico, com cor a definir pela Equipe Técnica da
Prefeitura (CONTRATANTE) e aplicacdo, e quantidade de acordo com as
especificacdes do fabricante da argamassa colante. E obrigatdria a prévia
limpeza, remocao de excesso de argamassa e poeira das juntas para
execucdo deste servico e a utilizacdo de espatula especifica, ndao podendo
ser utilizados borrachas e “chinelos”, antes do rejuntamento deverao ser
executados os rodapés ceramicos.

O projeto existente apresenta areas com pavimentacao em passeios nao
armado, serdo constituidos de concreto FCK = 20 MPA, Traco 1:2,7:3
(cimento/areia/brita 1) — preparo mecanico com betoneira, com superficie
sarrafeada e espessura de 6cm, lancado sobre o solo ja compactado,
revestido com lona plastica de 150 micras de espessura, serdo previamente
colocadas juntas de dilatacdo. Cuidados especiais serdo observados no
adensamento do concreto junto as juntas, as quais terdo espagcamento
formando quadros de no maximo 2,25 m?.

- Cobertura.

Para a cobertura desta unidade escolar, serao revisadas todos os telhados,
sendo repostas para corrigir os possiveis vazamentos. Serdao observados
apos a retirada das telhas todo o estado do madeiramento, em caso de
necessidade, ocorrera a substituicdo destas pecas danificadas, as mesmas
deverdao receber tratamento anti-cupim. Serdo executados embogcamento
nas cumeeiras e beirais com argamassa.

- Esquadrias.

As portas e janelas em madeira macica serdo instaladas por meio de
elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria com uso de chapuzes
ou bucha plasticas, garantindo a rigidez e estabilidade do conjunto. A porta
devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, isenta de
defeitos de fabricacao, as fechaduras serdo conforme planilha de servicos.
Além da substituicdo de algumas portas em madeira, sera feita a revisao de
algumas portas com pequenas avarias, onde a fiscalizacdo da obra indicara
a necessidade. Serdo revisadas todas as portas e janelas dos demais
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ambientes, onde havera a necessidade de correcao de fechaduras,
dobradicas, entre outros.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar nas esquadrias vidros canelados
de 4 mm, conforme especificado no orcamento. Os vidros serao entregues
nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar
cortes e ajustes durante a colocacdo. Antes da colocacao nas esquadrias, 0s
vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies fiquem isentas de
umidade, o6leo, graxa ou qualquer outro material estranho. Serao de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-
de-obra necessarios para a perfeita execucdo dos servicos acima
discriminados.

- Instalagdes elétricas.

Vide memorial e especificacdes proprias para estes servicos anexos do
projeto bdsico, estes servicos serdo orientados pela FISCALIZACAO.

- Instalagdes hidros sanitarias.

Serdo feitas revisGes em todos os pontos hidraulicos e de esgoto, a
CONTRATADA substituira alguns elementos de loucas e metais conforme
identificacdo na planilha orcamentaria.

- Limpeza da obra.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacOes e aparelhos. Deverdo ser devidamente removidos da obra todos
0s materiais e equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que
ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos
para que os detritos provenientes da limpeza ndao venham a obstrui-los
posteriormente. Todos os metais, ferragens e loucas deverdao ficar
totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o material aderente
qgue se obtenha suas condi¢cdes normais. Todas as ferragens serdo limpas e
lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito
funcionamento e acabamento.

Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as
esquadrias, removendo os residuos.

Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencao
a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas e metais
sanitarios.

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperacdo da area
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destruida ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposicao
de camada vegetal ou pavimentacao quando necessaria. A recuperacao é
considerada como parte integrante da obra e devera ser aprovada pela
FISCALIZACAO, sendo pré-requisito para liberacdo da medicdo. A limpeza
dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes
ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem
as superficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies.

- CONSIDERA(;(")ES GERAIS
2.2. Materiais

Todo e qualguer material a ser empregado na obra sera, obrigatoriamente,
de primeira qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina e
deverdo satisfazer as presentes especificacdes.

Caso as condicdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum
material por outro equivalente, isto sé podera ser feito mediante
autorizacdo expressa e por escrito da equipe técnica da Prefeitura.

Cabera a equipe técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), sempre que preciso
exigir da CONTRATADA de modo a preservar sua boa qualidade.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios
para a perfeita execucdo dos servicos acima discriminados.

2.3. M3o de obra

A CONTRATADA devera obedecer todas as recomendacdes contidas nas
Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos érgdos governamentais e
normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deverd elaborar e apresentar a FISCALIZACAO, antes do
inicio das atividades, o Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA,
em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservacado
da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao,
reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideracdo a protecdo do meio ambiente e dos recursos
naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizacdo de
todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a

11



atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.
2.4. Ferramentas

Para a execucdo da obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas
ferramentas/equipamentos, bom como manté-los no canteiro de obras para
o perfeito desenvolvimento dos servigos.

2.5. Medicdes

As medicBes serdo mensais, elaboradas de acordo com a execucdo dos
servicos concluidos. A FISCALIZACAO n3o medird material, somente
itenizacdo da planilha conforme descrita. A medicao devera serprotocolada
na Prefeitura para que a FISCALIZACAO faca a vistoria (prazo maximo de
vistoria é de 5 dias), com o aceite, a empresa entregara o boletim de
medicao devidamente assinado, com relatdrio fotografico colorido com
fotos antes, durante e depois da atividade, além dos documentos inerentes
para liberacdo do recurso financeiro.

Responsdvel Técnico pega elaboracéo
Carimbo e Assinatura

Prefeitura Municipal de Matina
Carimbo e Assinatura
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DE SERVIGOS - ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES

REFORMAS E AMPLIAGOES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE MATINA - BA

Local: Matina - BA

A0

GABINETE DO -
PREFEITO Mat“‘a

A servico do povo

Preco base: SINAPI/BA - Abril/2019, custo Desonerado e outras fontes especificadas |BDI | 25,55%
5 PRECO UNIT. | PREGO UNIT. | PREGO TOTAL PRECO TOTAL |,
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANTIDADE (R$) SEM BDI | (RS) COM BDI | (R$) SEM BDI (R$) COM BDI % MACRO ITEM
1. SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 4.832,42 1,61
1.1 74209/1|Sinapi/BA _|Placa da obra em chapa de aco galvanizado. m? 3.00| R$276.29 RS 346.88 RS 828.87 R$ 1.040.64
1.2 97661|Sinapi/BA |Remocao de cabos elétricos, de forma manual. sem reaproveitamento. m 280,00 R$ 047 R$ 0.59 R$ 131.60 R$ 165.20
1.3 97662|Sinapi/BA |Remocao de tubulacdes (tubos e conexdes) de &gua fria, de forma manual, sem reaproveitamento. m 50,00 R$ 0,34 R$ 0.43 R$ 17,00 R$ 21,50
14 97663|Sinapi/BA |Remocao de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento. un 3.00 R$ 8,63 R$ 10.83 R$ 25,89 R$ 32,49
15 97665|Sinapi/BA |Remocéo de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento. un 15,00 R$ 0.90 R$ 1.13 R$ 13,50 R$ 16,95
1.6 97666|Sinapi/BA |Remocéao de metais sanitérios, de forma manual, sem reaproveitamento. un 2,00 R$ 6.29 R$ 7.90 R$ 12,58 R$ 15,80
1.7 Comp 054 |Retirada de gradil metalico. com reaproveitamento. m? 89.39 R$ 20.52 R$ 25.76 R$ 1.834.28 R$ 2.302.69
1.8 97644 [Sinapi/BA _|Remocéo de portas. de forma manual, sem reaproveitamento. m? 1.40 RS 6.47 R$ 8.12 R$ 9.06 R$ 11,37
1.9 97640|Sinapi/BA _|Remocao de forros de drywall, PVC e fibromineral. de forma manual, sem reaproveitamento. m? 101,12 R$ 1.43 R$ 1.80 R$ 144,60 R$ 182,02
1.10 97622|Sinapi/BA _|Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. m? 3.52 RS 38.45 R$ 48.27 R$ 135,34 R$ 169,91
1.11 97626|Sinapi/BA _|Demolicao de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. m? 0.40 R$ 398,92 R$ 500.84 R$ 159,57 R$ 200,34
1.12 97631|Sinapi/BA _|Demolicdo de argamassas. de forma manual, sem reaproveitamento. m? 5.00 R$ 2.30 R$ 2,89 R$ 11.50 R$ 14,45
1.13 18|Orse Demolicéo de piso ceramico ou ladrilho m? 58.74 RS 8.94 R$ 11.22 R$ 525,14 R$ 659,06
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES R$ 508,80 017
2.1 94319|Sinapi/BA _|Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. m® 12.00 R$ 33.77 R$ 42.40 R$ 405.24 R$ 508,80
3. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) R$ 655,01 0.22
31 87489 Sinapi/BA ﬁ;ﬁg:{f ::iael \;e:;?j)o de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8 m2 10,00 RS 36,89 RS 46,32 RS 368,90 RS 463,20
3.2 93183|Sinapi/BA _|Verga 10X10 cm em concreto pre-moldado FCK= 20 MPA. m 5.10 R$ 29.96 R$ 37.61 R$ 152,80 R$ 191.81
4. ESQUADRIAS R$ 8.723.86 2.90
4.1 PORTAS R$ 2.438.95
411 Comp 034 |Revisdo de esquadria de madeira. m? 21,07 R$ 92,21 R$ 115,77 R$ 1.942,61 R$ 2.438,95
4.2 FERRAGENS E ACESSORIOS R$ 1.942,90
421 90830|Sinapi/BA |Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao médio, incluso execugéo de furo - Fornecimento e instalagéo. | un 10,00 R$ 105,24 R$ 132,13 R$ 1.052,40 R$ 1.321,30
422 90831|Sinapi/BA ::]e;:laacél;? de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao médio, incluso execugéo de furo - Fornecimento e un 6,00 RS 82,52 RS 103,60 RS 495,12 RS 621,60
4.3 JANELAS R$ 3.360,22
431 Comp 034 |Revisdo de esquadria de madeira. m? 29,03 R$ 92,21 R$ 115,77 R$ 2.676,40 R$ 3.360,22
4.4 VIDROS R$ 981,79
441 72117|Sinapi/BA |Vidro liso comum transparente, espessura 4mm. m? 4,87 R$ 160,57 R$ 201,60 R$ 781,98 R$ 981,79
5. SISTEMAS DE COBERTURA R$ 13.961,64 4,64
5.1 97647 Sinapi/BA |Remocéo de telhas. de fibrocimento. metélica e ceramica. de forma manual. sem reaproveitamento. m? 148.07 R$ 2.48 R$ 3.11 RS 367.22 R$ 460.50
5.2 97650|Sinapi/BA |Remocéo de trama de madeira para cobertura. de forma manual. sem reaproveitamento. m? 111.05 R$ 5.33 RS 6.69 R$ 591.92 R$ 742,95
5.3 92541|Sinapi/BA | Trama de madeira composta por ripas. caibros e tercas para telhados de até 2 aquas para telha cerdmica capa-canal. incluso transporte | m? 111.05 RS 48.57 R$ 60.98 R$ 5.393.89 R$ 6.772.07
5.4 94201|Sinapi/BA | Telhamento com telha cerdmica capa-canal. tipo colonial. com até 2 dquas. incluso transporte vertical. m? 148.07 R$ 27.30 RS 34.28 R$ 4.042.37 R$ 5.075.91
55 94221|Sinapi/BA |Cumeeira com telha ceramica embogada com argamassa trago 1:2:8 m 44,84 R$ 16,17 R$ 20,30 R$ 725,03 R$ 910,21
6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 20.020,89 6.66
6.1 87879|Sinapi/BA Chapispo aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em me 25,00 RS 3,09 RS 3.88 R$ 77,25 RS 97,00
betoneira.
6.2 87531/ Sinapi/BA Embo;o, para recebimento de cerémica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 4OOIL aplicadp manualmente em m2 10,00 RS 26,79 RS 33,63 RS 267,90 RS 336,30
faces internas de paredes, para ambiente com area entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm ., com execucéo de taliscas
6.3 87529|Sinapi/BA Massa Unica paredes, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada me 28,71 RS 27,81 RS 34,92 RS 798,43 RS 1.002,55
manualmente em paredes. espessura de 20 mm.
6.4 1912|Orse :(egll(zz:‘i/rgzr::%ﬁzgamico para parede, 15 x 15 c¢m, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada AC-|, rejuntado, me 45,00 RS 25,34 RS 31,81 RS 1.140,30 RS 1.431,45
6.5 96113|Sinapi/BA |Forro em placas de aesso. para ambientes comerciais. inclusive estrutura de fixac&o. m? 485,25 RS 28.16 RS 35.35 RS 13.664.64 R$ 17.153.59
7 SISTEMAS DE PISOS R$ 10.509.91 3.49
71 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 6.973.21
711 87690|Sinapi/BA | Contrapiso de concreto ndo-estrutural espessura 5cm. preparo com betoneira. m? 58.74 RS 36.05 RS 45.26 R$2.117.58 R$ 2.658.57
712 2180|Orse Reaqularizac&o de base para revest. de pisos com ara. Traco T4, esp.média = 2.5cm. m? 58.74 R$ 17.70 R$ 22,22 R$ 1.039.70 R$ 1.305.20
713 87251|Sinapi/BA ;iz;tc:rémico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme me 78,74 RS 30,44 RS 38,22 RS 2.396,85 RS 3.009,44
7.2 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 3.536.70
721 94990|Sinapi/BA Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo me 500 RS 563,39 RS 707,34 RS 2.816,95 RS 3.536,70
armado. espessura de 0.06 m.
8. PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 105.633,17 35,12
8.1 C1208|Seinfra Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demaos m? 729,81 R$ 12,16 R$ 15,27 R$ 8.874.52 R$ 11.144.24
82 C1208|Seinfra Emassamento de laies internas com massa PVA - 02 deméos m? 485,25 R$ 12,16 R$ 15,27 R$ 5.900.64 R$ 7.409.77
83 88489|Sinapi/BA |Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas e externas m? 2.231.32 R$ 10.44 R$ 13,11 R$ 23.294,98 R$ 29.252,61
8.4 88486 |Sinapi/BA _|Pintura em latex PVA 02 deméos sobre laies internas e externas m? 485,25 R$9.23 R$ 11,59 R$ 4.478.86 R$ 5.624.05
85 73924/2|Sinapi/BA _|Pintura em esmalte acetinado 02 demé&os para portdo e estruturas metalicas. m? 673,48 R$ 23,16 R$ 29,08 R$ 15.597.68 R$ 19.584,65
8.6 74064/1|Sinapi/BA _|Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarc&o), duas demé&os. m? 405,88 R$ 18,23 R$ 22,89 R$ 7.399.10 R$ 9.290.48
8.7 74065/1|Sinapi/BA _|Pintura em esmalte sintético 02 deméaos em porta de madeira m? 277,43 R$ 20,80 R$ 26,11 R$ 5.770.44 R$ 7.243,57
8.8 C3022|Seinfra Pintura esmalte sintético em paredes m? 687.93 R$ 18,62 R$ 23,38 R$ 12.809.26 R$ 16.083,80
&) INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 1.408,30 0.47
9.1 89401 Sinapi/BA | Tubo PVC soldavel @ 20 mm, inclusive conexdes m 57.00 R$ 5.65 R$ 7.09 R$ 322,05 R$ 404.13
9.2 89446 |Sinapi/BA | Tubo PVC soldavel & 25 mm, inclusive conexdes m 15.00 R$ 3.22 R$ 4.04 RS 48.30 R$ 60.60
9.3 89358 |Sinapi/BA |Joelho PVC soldavel 90° aqua fria 20mm un 40.00 R$ 5.67 R$7.12 R$ 226.80 R$ 284.80
9.4 89362|Sinapi/BA |Joelho PVC soldavel 90° aqua fria 25mm un 5.00 R$6.71 R$ 8.42 R$ 33.55 R$ 42,10
9.5 89397 Sinapi/BA |Te PVC soldavel com rosca aqua fria 25mmx25mmx20mm un 4.00 R$ 10.62 R$ 13.33 R$ 42,48 R$ 53.32
9.6 89400|Sinapi/BA |Te PVC soldavel com rosca aqua fria 25mmx25mmx32mm un 2,00 RS 14.29 R$ 17.94 R$ 28.58 R$ 35.88
9.7 89393 |Sinapi/BA |Te PVC soldavel aqua fria 20mm un 2,00 R$ 7.83 R$ 9.83 R$ 15.66 R$ 19,66
9.8 89395|Sinapi/BA |Te PVC soldavel aqua fria 25mm un 1.00 R$9.28 R$ 11.65 R$9.28 R$ 11.65
9.9 89970|Sinapi/BA |Kit de registro de press&o bruto de latdo 3/4", inclusive conexdes, roscavel, instalado em ramal de agua fria - Fornecimento e instalagéo. un 2,00 R$ 38,13 R$ 47,87 R$ 76,26 R$ 95,74
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9.10 90373|Sinapi/BA EJnc;(ilar;:(%(lgraus com bucha de latéo, PVC, soldavel, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - Fornecimento e un 4,00 RS 10,30 RS 12,93 RS 41,20 RS 51.72
9.11 94492|Sinapi/BA Regis.tro dg esfera, PVC., soldéve!, DN 50~mm, instalado em reservacéo de agua de edificagdo que possua reservatorio de un 5.00 RS 55,55 RS 69,74 RS 277,75 RS 348,70
fibra/fibrocimento fornecimento e instalac&o.
10. INSTALAGOES SANITARIAS R$ 2.460,34 0.82
10.1 89714|Sinapi/BA | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalacéo. m 15,00 R$ 40,32 R$ 50,62 R$ 604.80 R$ 759.30
10.2 89711|Sinapi/BA | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalacéo. m 20,00 RS 14,34 R$ 18,00 R$ 286.80 R$ 360.00
10.3 89712|Sinapi/BA | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalac&o. m 35,00 R$ 20,64 R$ 2591 R$ 722.40 R$ 906.85
10.4 89726|Sinapi/BA _|Joelho PVC 45° esgoto 40 mm un 3.00 R$ 5.32 R$ 6.68 R$ 15.96 R$ 20,04
10.5 89724|Sinapi/BA _|Joelho PVC 90° esgoto 40 mm un 5.00 R$ 6.79 R$ 8,52 RS 33.95 R$ 42,60
10.6 89707 Sinapi/BA _|Caixa Sifonada 100x100x50mm un 2,00 R$ 23.65 R$ 29,69 R$ 47,30 R$ 59.38
10.7 89710|Sinapi/BA |Ralo Seco PVC 100x100mm un 2,00 R$ 8.67 R$ 10.89 R$ 17.34 R$ 21,78
10.8 C3738|Seinfra Terminal de Ventilacdo Série Normal 50mm un 1.00 R$ 45,58 R$ 57,23 R$ 45,58 R$ 57.23
10.9 89783 |Sinapi/BA |Juncdo PVC esgoto 40 mm un 3.00 R$ 8.38 R$ 10,52 R$ 25,14 R$ 31.56
10.10 C1576|Seinfra Juncéo PVC esgoto 100 x 50 mm un 2,00 R$ 32,65 R$ 40,99 R$ 65,30 R$ 81,98
10.11 89744|Sinapi/BA _|Joelho PVC 90° esgoto 100 mm un 2,00 R$ 17.03 R$ 21.38 R$ 34.06 R$ 42,76
10.12 89797|Sinapi/BA _|Juncao PVC esgoto 100 x 100 mm un 2,00 R$ 30.61 R$ 38.43 R$ 61.22 R$ 76,86
11. LOUCAS E METAIS R$ 3.007,17 1.00
11.1 2066|Orse Assento plastico Izy. Cédigo AP.01. DECA. un 11.00 RS 33.67 R$ 42,27 R$ 370.37 R$ 464.97
1.2 86904/ Sinapi/BA Lavatério Pequeno Ravepa/lzy cor Branco Gelo, cddigo: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(valvula, sifao e engate flexivel un 4,00 RS 101,03 RS 126,84 RS 404,12 R$ 507,36
cromados). exceto Torneira
11.3 86906 Sinapi/BA | Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzv. cédiao 1193.C37. Deca ou equivalente un 6.00 RS 42,49 R$ 53.35 R$ 254,94 R$ 320.10
11.4 86909|Sinapi/BA | Torneira para cozinha de mesa bica mével Izy. coédiao 1167.C37, DECA. ou equivalente un 2,00 RS 84.78 RS 106.44 R$ 169.56 R$ 212,88
11.5 8211|Orse Ducha higiénica com registro, linha aspen. ref. 1984 C35 da DECA ou similar. un 1.00 R$ 237.04 R$ 297.60 R$ 237.04 R$ 297.60
11.6 95544 |Sinapi/BA |Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixac&o. un 2,00 R$ 23.65 R$ 29.69 R$ 47.30 R$ 59.38
1.7 86883|Sinapi/BA |Siféo do tipo flexivel em PVC 1" x 1.1/2” - Fornecimento e instalac&o. un 7.00 RS 8.25 R$ 10.36 R$ 57.75 R$ 72,52
11.8 86884 |Sinapi/BA |Enaate flexivel em pléstico branco. 1/2" x 30cm - Fornecimento e instalac&o. un 8.00 RS 6.56 R$ 8.24 R$ 52.48 R$ 65.92
11.9 2390|Orse Barra de apoio. reta. fixa. em aco inox. I=90cm. d=1 1/2", Jackwal ou similar. un 2,00 RS 178.41 R$ 223.99 RS 356.82 R$ 447,98
11.10 C0600|Seinfra Caixa de descarqa plastica de sobrepor. un 3.00 RS 138.46 R$ 173.84 R$ 415,38 R$ 521,52
11.11 2050(Orse Chuveiro plastico sem reqistro un 2,00 R$ 14.71 RS 18.47 R$ 29.42 R$ 36.94
12. INSTALAGOES ELETRICAS 220V R$ 13.500,88 4.49
12.1 DISTRIBUIGAO R$ 2.298,51 0.76
1211 83463 Sinapi/BA Q.u'ad.ro de distribuicao de. energia gm chap~a de ago galvanizado, para disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento un 2,00 RS 219,09 RS 275,07 RS 438,18 RS 550,14
trifésico e neutro - Fornecimento e instalacéo.
12.1.2 339|Orse Quadro de medicéo trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril. un 1.00 RS 343.81 R$ 431.65 R$ 343.81 R$ 431.65
12.1.3 74130/3|Sinapi/BA _|Disjuntor bipolar termomaanetico 10 A - 5 kA un 3.00 RS 56.68 R$ 71.16 R$ 170.04 R$ 213.48
12.1.4 C4531|Seinfra Dispositivo de protec&o contra Curto un 2,00 R$ 237.33 R$ 297.97 R$ 474.66 R$ 595.94
12.1.5 74130/2|Sinapi/BA _|Disjuntor termomaanetico monopolar 32 A. padréo DIN (linha branca) un 18.00 R$ 19.30 R$ 24.23 R$ 347.40 R$ 436.14
12.1.6 74130/3|Sinapi/BA _|Disjuntor bipolar termomaanetico 40 A - 4.5 kA un 1.00 RS 56.68 R$ 71.16 RS 56.68 R$ 71,16
12.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ 2.683,81 0.89
12.2.1 91854|Sinapi/BA | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacéo. m 40,00 R$ 6,63 R$ 8,32 R$ 265.20 R$ 332,80
12.2.2 95729|Sinapi/BA _|Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 20 mm (1/2"), aparente, instalado em parede - Fornecimento e instalac&o. m 180,00 R$ 6.02 R$ 7,56 R$ 1.083.60 R$ 1.360.80
12.2.3 95730|Sinapi/BA | Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25 mm (3/4”), aparente, instalado em parede - Fornecimento e instalac&o. m 15,00 R$ 6.61 R$ 8.30 R$ 99.15 R$ 124,50
1224 Comp 021 [Curva 90 graus curta para eletroduto soldavel de 20 mm. un 36.00 R$ 6,04 R$ 7,58 R$ 217.44 R$ 272,88
1225 Comp 022 |Curva 90 graus curta para eletroduto soldavel de 25 mm. un 3.00 R$ 6,26 R$ 7.86 R$ 18.78 R$ 23,58
12.2.6 91943|Sinapi/BA _|Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalac&o un 9.00 R$ 13.82 R$ 17.35 R$ 124,38 R$ 156.15
12.2.7 91940|Sinapi/BA _|Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalac&o un 30.00 R$ 10.97 R$ 13.77 R$ 329.10 R$ 413,10
12.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ 5.221,20 1.74
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensédo 750V,
encordoamento classe 5. flexivel, com as seguintes secées nominais:
12.3.1 91924 |Sinapi/BA _|#1.5 mm? m 120.00 R$ 1.75 R$ 2.20 R$ 210,00 R$ 264,00
12.3.2 91926 |Sinapi/BA _|#2.5 mm? m 420,00 R$ 2,53 R$ 3.18 R$ 1.062.60 R$ 1.335.60
12.3.3 91928 |Sinapi/BA _|#4.0 mm? m 720,00 R$ 4.01 R$ 5.03 R$ 2.887.20 R$ 3.621.60
12.4 ILUMINAGCAO E TOMADAS R$ 3.297,36 1.10
12.4.1 92000|Sinapi/BA | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v. cor branca, completa un 8.00 R$ 22,64 R$ 28.42 R$ 181.12 R$ 227.36
12.4.2 92001|Sinapi/BA | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 18.00 R$ 24,66 R$ 30.96 R$ 443.88 R$ 557.28
12.4.3 92023|Sinapi/BA _|Interruptor simples 10 A, completa un 6.00 R$ 37.82 R$ 47.48 R$ 226,92 R$ 284,88
12.4.4 C2298|Seinfra Placa ceqa 2x4" un 4.00 R$ 10.89 RS 13.67 RS 43.56 R$ 54,68
12.4.5 Comp 002 |Placa cega 4x4" un 10.00 RS 13.89 RS 17.44 R$ 138.90 R$ 174.40
12.4.6 97586 |Sinapi/BA _|Luminarias 2x36W completa un 20.00 RS 60.86 R$ 76.41 R$ 1.217.20 R$ 1.528.20
12.4.7 97585|Sinapi/BA _|Luminarias 2x18W completa un 8.00 RS 46.85 RS 58.82 RS 374.80 R$ 470.56
13. PARQUE INFANTIL COBERTO R$ 95.231.88 31.66
13.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGCOES R$ 10.573,24
13.1.1 98230|Sinapi/BA _|Estaca broca de concreto, didmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m escavacdo manual com trado concha, armada. m 18.00 R$ 88.12 R$ 110.63 R$ 1.586.16 R$ 1.991.34
13.1.2 96619|Sinapi/BA _|Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm m? 6,60 R$ 22.41 R$ 28.14 RS 147.91 R$ 185,72
13.1.3 96535|Sinapi/BA _|Forma de madeira em tabuas para fundacdes, com reaproveitamento m? 18.00| R$ 101.34 R$ 127,23 R$ 1.824.12 R$ 2.290.14
13.1.4 96544 |Sinapi/BA _|Armac&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aco CA-50 de 6.3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. kg 316,90 RS 8.64 R$ 10.85 R$ 2.738.02 R$ 3.438.37
13.1.5 96543|Sinapi/BA | Armac&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aco CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra_e montagem. kg 30,97 R$ 12,02 R$ 15.09 R$ 372,26 R$ 467,34
13.1.6 04971|Sinapi/BA Ezzzrrit:nfocK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive me 525 RS 333,82 RS 419,11 RS 1.752.56 RS 2.200,33
13.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES R$ 6.008,79
13.2.1 96535|Sinapi/BA |Forma de madeira em tabuas para fundac6es. com reaproveitamento m? 26.39 R$ 101.34 R$ 127.23 R$ 2.674.36 R$ 3.357.60
13.2.2 96544 |Sinapi/BA _|Armacé&o de bloco. viga baldrame ou sapata utilizando Aco CA-50 de 6.3 MM a 12.5 mm - Corte. dobra e montagem. ka 105,01 RS 8.64 R$ 10.85 R$ 907.29 R$ 1.139.36
13.2.3 96543 |Sinapi/BA |Armacé&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aco CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra_e montagem. ka 39.64 R$ 12,02 R$ 15.09 R$ 476.47 R$ 598.17
1304 94971|Sinapi/BA Concreto FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive s 218 RS 333,82 RS 419,11 R$ 72773 R$ 913,66
lancamento. AF_07/2016
13.3 CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA - PILARES E VIGAS SUPERIORES R$ 12.628.38
13.3.1 92460|Sinapi/BA _|Montagem e desmontagem de forma para viaas. em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento m? 67.89 RS 74.56 R$ 93.61 R$ 5.061.88 R$ 6.355.18




PLANILHA ORGCAMENTARIA DE SERVIGOS - ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES

REFORMAS E AMPLIAGOES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE MATINA - BA

Local: Matina - BA

1&' ¢y
- ) PREFEITURA DE
weneerel Matina

A servico do povo

Preco base: SINAPI/BA - Abril/2019, custo Desonerado e outras fontes especificadas | | |BDI | 25,55%
5 PRECO UNIT. | PREGO UNIT. | PRECO TOTAL | PREGOTOTAL |,
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANTIDADE (R$) SEM BDI | (RS) COM BDI | (R$) SEM BDI (R$) COM BDI % MACRO ITEM
13.3.2 92776|Sinapi/BA _|Armacéo de aco CA-50 @ 6.3mm a 12.5 mm: incluso fornecimento. corte. dobra e colocacéo kg 273,57 R$ 8.70 R$ 10.92 R$ 2.380.06 R$ 2.987.38
13.3.3 92775|Sinapi/BA _|Armacéo de aco CA-60 @ 5.0mm média: incluso fornecimento. corte. dobra e colocacdo ka 82,33 R$ 12.08 R$ 1517 R$ 994,55 R$ 1.248.95
1334 94971|Sinapi/BA Concreto FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive s 486 RS 333,82 RS 419,11 RS 1.622,37 RS 2.036,87
lancamento. AF_07/2016
13.4 ESTRUTURA/TELHAMENTO R$ 33.222,00
13.4.1 73970/2|Sinapi/BA _|Fornecimento e montagem de estrutura metélica conforme proieto especifico. ka 2.000.00 R$ 7.97 R$ 10.01 R$ 15.940.00 R$ 20.020.00
13.4.2 C4554|Seinfra Cobertura em telha metélica trapezoidal m? 196.00 RS 49.06 R$ 61.59 R$ 9.615.76 R$ 12.071.64
13.4.3 Comp 039 |Cumeeira para telha metalica trapezoidal m 14.00 R$ 64.31 R$ 80.74 R$ 900.34 R$ 1.130.36
13.5 EXECUCAO DA AREA DO PARQUE R$ 32.799,47
13.5.1 2497|Orse Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 cateqoria, profundidade até 1.50m (Parque). m? 3.90 R$ 38.09 R$ 47.82 R$ 148.55 R$ 186.50
13.5.2 96619|Sinapi/BA |Lastro de concreto néo-estrutural, espessura 5cm. m? 15.60 R$ 22.41 R$ 28.14 R$ 349.60 R$ 438,98
13.5.3 89978|Sinapi/BA Alygnarl_a de've_dagao d_e blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm), para edificagé@o habitacional unifamiliar (casa) e m? 20,80 RS 54,87 RS 68,89 RS$ 1.141,30 RS 1.432,91
edificacdo publica padréo.
1354 87879|Sinapi/BA g;zzlzicrz aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em m? 31,20 RS 3,09 R$ 3.88 RS 96,41 RS 121,06
1355 87529|Sinapi/BA Massa Unica paredes, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada m? 31,20 RS 27,81 RS 34,92 RS 867,67 RS 1.089,50
manualmente em paredes, espessura de 20 mm.
13.5.6 88489 |Sinapi/BA |Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas e externas. m? 31.20 R$ 10.44 R$ 13.11 R$ 325,73 R$ 409,03
13.5.7 Comp 004 |Fornecimento e aplicacdo de areia lavada em parque infantil. m® 33.80 R$ 118.19 R$ 148.39 R$ 3.994.82 R$ 5.015.58
13.5.8 94990 | Sinapi/BA Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo me 768 RS 563,39 R$ 707,34 RS 4.326,84 RS 5.432,37
armado. Espessura de 6 cm.
13.5.9 8464|Orse Banco de concreto sem encosto, dimenséo: 2,00x0,60 m. un 4.00 R$ 404.76 R$ 508.18 R$ 1.619.04 R$ 2.032,72
13.5.10 9329|0rse Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem. un 1.00| RS 1.380.00 R$ 1.732,59 R$ 1.380.00 R$ 1.732,59
13.5.11 9160|0rse SBinmr::Luredo - Gira-gira (carrossel =1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", Sergipark ou un 1,00| R$3.011.76 R$ 3.781.26 R$3.011.76 RS 3.781,.26
13.5.12 9158|Orse Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escada em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aco galvanizado. un 1.00| R$5.802.57 R$ 7.285.13 R$ 5.802.57 R$ 7.285.13
13.5.13 9328|Orse Brinquedo - Balanco Duplo, modelo M-10/2, da Ludico Bringuedos Inteligentes ou similar - Fornecimento e montagem. un 2,00| R$ 1.530.00 R$ 1.920.92 R$ 3.060.00 R$ 3.841.84
14. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 17.847,05 5.93
14.1 Comp 018 |Abracadeira de aco tipo U de 1 1/2" para fixac&o de tubos. un 10.00 R$ 2,72 R$ 3.41 R$ 27.20 R$ 34,10
14.2 Comp 011 _[Abracadeira de aco tipo U de 1/2" para fixac&o de drenos. un 38.00 RS 1.68 R$ 2,11 RS 63.84 R$ 80.18
143 3958|0rse Gra?dll de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na vertical, espagamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal m2 1,80 RS 144,79 RS 18178 RS 260,62 R$ 327,20
aplicadas nas duas faces.
14.4 Comp 053 [Revis&o de aradil em ferro do tipo caxilho. inclusive reinstalacdo m? 89.39 RS 136.41 R$ 171.26 R$ 12.193.69 R$ 15.308.93
14.5 4330|Orse Port&o em tubo de aco aalvanizado d=1", padrdo escolas. m? 8.32 R$ 200.72 R$ 252,00 R$ 1.669.99 R$ 2.096.64
15. SERVICOS FINAIS R$ 2.449,50 0,81
15.1 2450|Orse Limpeza geral m? 1.150.00 R$ 1.70 R$ 2,13 R$ 1.955.00 R$ 2.449.50
_TotAL | ] | R$ 300.750,82 | 100,00 |
Custo TOTAL Maximo com
BDI maximo de 25,55% R$ 300.750,82
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